

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-----|---|--|---------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 07.03.2025 | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELACORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL DEL DREN TURQUÍA - JAPÓN DESDE VÍA ARTERIAL AV. DON BOSCO HASTA HUMDALES DE SANTA JULIA, ZONA URBANA SURESTE DEL DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N° 2662704 | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2662704 |
| | | Documento que declaró la viabilidad | |

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

| | | | | | |
|-----|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | REQUERIMIENTO N°059-2025-MDVO-GDU-SGI. | Fecha de recepción | 26.01.2025 |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | Con motivo de observaciones |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | Con motivo de observaciones |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | Con motivo de observaciones |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | Con motivo de observaciones |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | X | NO | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | Fecha de aprobación | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | Fecha de inicio de vigencia | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | |

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |



| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | |
|---|-------------------------------------|
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
| | NINGUNA |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

| DEL PROVEEDOR | |
|---------------|--|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | |

| DE LA ENTIDAD | |
|---------------|--|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | P.U | SUB. TOTAL | TOTAL |
|------|--|-----|------|--------------|--------------|----------------------|
| 1.00 | Personal profesional - Personal Clave | | | | | S/ 97,500.00 |
| 1.01 | Ing. Jefe de Proyecto | Mes | 3 | S/ 12,500.00 | S/ 37,500.00 | |
| 1.02 | Especialista de Hidrología e hidráulica | Mes | 2 | S/ 10,000.00 | S/ 20,000.00 | |
| 1.03 | Especialista en estructuras | Mes | 2 | S/ 10,000.00 | S/ 20,000.00 | |
| 1.04 | Especialista en Costos y Presupuestos | Mes | 2 | S/ 10,000.00 | S/ 20,000.00 | |
| 2.00 | Personal de Apoyo | | | | | S/ 19,500.00 |
| 2.01 | Asistente Técnico | Mes | 3 | S/ 4,500.00 | S/ 13,500.00 | |
| 2.02 | Cadista | Mes | 2 | S/ 3,000.00 | S/ 6,000.00 | |
| 3.00 | Estudios Basicos | | | | | S/ 90,750.00 |
| 3.01 | EMS - canteras | Und | 1 | S/ 20,000.00 | S/ 20,000.00 | |
| 3.02 | Topografía y geodesia | Und | 1 | S/ 30,000.00 | S/ 30,000.00 | |
| 3.03 | Plan de Monitoreo Arqueologico | Und | 1 | S/ 7,500.00 | S/ 7,500.00 | |
| 3.04 | Estudio de Impacto Ambiental | Und | 1 | S/ 15,000.00 | S/ 15,000.00 | |
| 3.05 | Informe de Evaluación de Riesgos de Desastres - EVAR | Und | 1 | S/ 10,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 3.06 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Und | 1 | S/ 2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 3.07 | Obtencion de permisos EPS, ENOSA, | Und | 1 | S/ 4,250.00 | S/ 4,250.00 | |
| 3.08 | Data Hidrologia | Und | 1 | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 | |
| 4.00 | Varios | | | | | S/ 13,700.00 |
| 4.01 | Impresión, ploteos | Und | 1 | S/ 4,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| 4.02 | Movilidad | Mes | 3 | S/ 2,250.00 | S/ 6,750.00 | |
| 4.03 | Utiles de oficina | Und | 1 | S/ 2,950.00 | S/ 2,950.00 | |
| | COSTO DIRECTO | | | | | S/ 221,450.00 |
| | Gastos generales | 10% | | | | S/ 22,145.00 |
| | Utilidad | 10% | | | | S/ 22,145.00 |
| | SUB TOTAL | | | | | S/ 265,740.00 |
| | IGV | 18% | | | | S/ 47,893.20 |
| | TOTAL ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/. | | | | | S/ 313,573.20 |

NOTA.-LA ESTRUCTURA DE COSTOS ESTA CONFORMADO POR CINCO(5) FOLIOS DE CUARDO AL REQUERIMIENTO

| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
|---|--------|---|---|---------|-------|---------------------|
| | MONTO | S/ 103,207.06 (Ciento tres mil doscientos siete con 06/100 soles) | | | | |



| | | | | |
|--|---|------------|--|------------|
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 28.02.2025 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 03.03.2025 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i> | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i> | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i> | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i> | | | | |
| 5. |  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE</p> <p>Ing. Adin Sami Velasco Campoverde JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p> | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |