

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)								
DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/12/24						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EN EL CAMINO DE HERRADURA DE TINGO CHICO - UCUSHCANCHA - PLANCOPAMPA - CUCHICOCHA PUNTA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2614806						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	673						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2614806				
		Documento que declaró la viabilidad		*****				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 3993-2024-MDSM-SGEIP/JCCQ		Fecha de recepción	12/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		*****				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE SERVICIO DE CONSULTORIA								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1							
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISOR DE OBRA							
	GASTOS GENERALES							
	A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN 145,600.00							
	I. GASTOS FIJOS							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/		
01. Gastos financieros								
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales							
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		300.00	600.00		
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	20.00	-		25.00	500.00		
01.01.03	- Ensayos de Geotecnología (Análisis de Canteras)	1.00	-		750.00	250.00		
01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	20.00	-		50.00	1,000.00		
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						2,350.00		
II. GASTOS VARIABLES								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/		
01. Personal técnico administrativo								
01.01	Sueldos y beneficios							
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	5.00	100.00%	10,000.00	50,000.00		
01.01.02	- Ingeniero Asistente de Supervisor de obra	1.00	5.00	100.00%	8,600.00	40,000.00		
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud	1.00	5.00	50.00%	8,600.00	20,000.00		
02. Materiales y otros								
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	5.00	100%	400.00	4,000.00		
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	5.00	100%	5500.00	27,500.00		
02.03	Alquiler de oficina	1.00	5.00	100%	350.00	1,750.00		
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						143,250.00		
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 7,450.00								
I. GASTOS FIJOS								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/		
01. Gastos por liquidación								
01.01	Fotocopias	-	-	100%	500.00	500.00		
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	450.00	450.00		
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	1,500.00	1,500.00		
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						2,450.00		
II. GASTOS VARIABLES								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/		
01. Personal técnico administrativo								
01.01	Sueldos y beneficios							
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	10,000.00	5,000.00		
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						5,000.00		
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						153,050.00		
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						153,050.00		
UTILIDAD (10%)						15,305.00		
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						168,355.00		
IGV (18%)						30,303.90		
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						198,658.90		

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	SOLES	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares		Otro: <i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO	198,658.90				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/12/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		26/12/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		<input checked="" type="checkbox"/>	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							