

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

1. DATOS GENERALES					
FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO:			20/09/2024		
AREA USUARIA:			SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES		
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO CRUCE GOLLON PLAZAPAMPA - CUENSOL DISTRITO DE LEIMEBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N°2650284.		
ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:			-		
Nº DE REFERENCIA DEL PAC:			104		
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:					
Código			2650284		
Documento que declaró la viabilidad			-		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
DATOS DEL REQUERIMIENTO:					
Documento de requerimiento			INFORME N°004533-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		
Fecha de recepción			12/09/2024		
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA:					
Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S):			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS:			NO		
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN:			NO		
Documento de aprobación de la estandarización			-		
Fecha de aprobación			-		

SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO:				NO			
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				-			
Fecha de inicio de vigencia				-			
REQUERIMIENTO:				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							

• **EL PROVEEDOR: ROGER ALONSO SANCHEZ CARRANZA**

**DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION**

PROYECTO: PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO CRUCE GOLLON PLAZAPAMPA - ANEXO CUENSOL, DEL DISTRITO DE LEIMEBAMBA - PROVINCIA DE LA CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

FECHA: JUNIO 2024

BASE: S/ 2,614,359.78

CD: MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C1. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	3	5.00	115,459.86
C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	2.0		17,556.29
		5.00	TOTAL: 133,016.15

C1. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						528.81
1.1	GASTOS FINANCIEROS						528.81
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	244.69	244.69
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00	-	7.00	7.00
1.1.3	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	277.12	277.12
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						91,780.00





- DEL PROVEEDOR: RICHARD ZAVALA OCAMPO


### DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV	
C1. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	3	5.00	137,408.13	
C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	2.0		25,080.42	
		<b>5.00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>162,488.55</b>

C1. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
<b>1</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJO</b>						<b>581.43</b>
<b>1.1</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>581.43</b>
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	295.31	295.31
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00	-	9.00	9.00
1.1.3	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	277.12	277.12
<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>105,280.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL Y OTROS</b>						<b>64,500.00</b>
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	3.00	100%	10,000.00	30,000.00
2.1.2	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	3.00	100%	6,500.00	19,500.00
2.1.3	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	1.00	3.00	100%	5,000.00	15,000.00
<b>2.2</b>	<b>PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR</b>						<b>14,250.00</b>
2.2.1	TOPOGRAFO	MES	1.00	3.00	50%	3,500.00	5,250.00
2.2.2	ASISTENTE DE TOPOGRAFIA	MES	1.00	3.00	50%	1,800.00	2,700.00
2.2.3	CHOFER	MES	1.00	3.00	100%	2,100.00	6,300.00
<b>2.3</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>						<b>26,530.00</b>
2.3.1	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISIÓN	MES	1.00	3.00	-	300.00	900.00
2.3.2	ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICO (Estación Total, Nivel topográfico no incluye operador)	MES	1.00	3.00	50%	2,500.00	3,750.00
2.3.3	EQUIPAMIENTO DE OFICINA TECNICA	GLB	1.00	1.00		700.00	700.00
2.3.4	VESTUARIO, IMPLEMENTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00		2,000.00	2,000.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	3.00		350.00	1,050.00
2.3.6	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	3.00		150.00	450.00
2.3.7	ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 INC. COMBUSTIBLE	MES	1.00	3.00		5,500.00	16,500.00
2.3.8	PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO	UND	1.00	10.00		90.00	900.00
2.3.9	ENSAYOS DE COMPRESION DE TESTIGOS	UND	1.00	8.00		35.00	280.00
<b>DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES</b>							
GASTOS GENERALES FIJOS							581.43
GASTOS GENERALES VARIABLES							105,280.00
<b>TOTAL, COSTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN</b>							<b>105,861.43</b>
<b>UTILIDAD</b>					10%		10,586.14
<b>SUB TOTAL</b>							<b>116,447.57</b>
<b>IGV</b>					18%		20,960.56
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA</b>							<b>137,408.13</b>

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						51.50
1.1	GASTOS FINANCIEROS						51.50
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	50.00	50.00
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00	-	1.50	1.50
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						20,000.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						20,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100.0%	10,000.00	20,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS						51.50
	GASTOS GENERALES VARIABLES						20,000.00
	TOTAL, COSTOS GENERALES DE LIQUIDACIÓN-SUPERVISIÓN						20,051.50
	UTILIDAD				6%		1,203.09
	SUB TOTAL						21,254.59
	IGV				18%		3,825.83
	TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION						25,080.42



VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA						
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	
MONTO	133,016.15 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL DIECISEIS CON 15/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
<b>1. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>						
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:			
19/09/2024			20/09/2024			
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			NO			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						