


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN I.E.S.T.P." SAN IGNACIO DE LOYOLA" DISTRITO DE JUNÍN DE LA PROVINCIA DE JUNÍN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CON CUI 2474277						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C1025 6000002 MEJ DEL SERV DE EDUCACION SUPERIOR TECNOL EN IESTP SAN IGNACIO DE LOYOLA						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	387						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2474277					
		Documento que declaró la viabilidad	24/12/2019					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Reporte N° 3911-2024-GRJ/GRI-SGSLO		Fecha de recepción	8/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-						
	-						
	-						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR :	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DEL PROVEEDOR :	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 694,212.70					
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/08/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
	CARLO CHRISTIAN COLONIO CERRON ANGUIS CHAVEZ DAVID JOHANN				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<p style="text-align: center;">  Ing. Elmer Balaico Ccoicca SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES </p>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.




GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN I.E.S.T.P. "SAN IGNACIO DE LOYOLA" DISTRITO DE JUNIN DE LA PROVINCIA DE JUNIN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"			
UNIDAD EJECUTORA :	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN			
INSTITUCION EDUCATIVA:	I.E. SUPERIOR TECNOLÓGICA PUBLICA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA			
CODIGO UNICO :	2474277			
CODIGO LOCAL :	238366			
UBICACIÓN:	JUNIN JUNIN JUNIN			
PLAZO DE EJECUCION	540 DIAS CALENDARIOS	FECHA:	ENERO 2024	



PRESUPUESTO DE OBRA		RESUMEN DE COSTOS		Tiempo de ejecución:		540 días calendario	
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	TIEMPO EN MESES	IMPORTE \$/.	SUBTOTAL	TOTAL
I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA							
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)							
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION D ELA OBRA							
Ingeniero Supervisor	Mes	1	100%	18	7,900.00	340,200.00	
Especialista en Estructuras	Mes	1	50%	9	5,500.00	142,200.00	
Especialista en Arquitectura	Mes	1	50%	9	5,500.00	24,750.00	
Especialista en Sanitario	Mes	1	50%	9	5,500.00	24,750.00	
Especialista en Electromecanico	Mes	1	50%	9	5,500.00	24,750.00	
Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo - Impacto Ambiental	Mes	1	100%	18	5,500.00	99,000.00	
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS:						12,730.00	
Ambiente de Oficinas	mes	1		2	600.00	1,200.00	
Mobiliario de oficina	mes	1		2	585.00	1,170.00	
Equipo de computo, Incl. Impresora	und	1		3	2,800.00	8,400.00	
Utiles de escritorio	mes	1		2	460.00	920.00	
Servicio de ploteos, etc.	mes	1		2	520.00	1,040.00	
C. ENSAYOS Y ESTUDIOS DE CALIDAD						12,342.71	
Ensayos de calidad en suelos	gib	1		1	3,500.00	3,500.00	
Ensayos de calidad en concreto	gib	1		1	4,900.00	4,900.00	
Ensayos de calidad en estructuras metalicas	gib	1		1	3,942.71	3,942.71	
II. ETAPA RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA							41,590.00
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)							
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							
Ingeniero Supervisor	Mes	1	100%	2	7,500.00	34,000.00	
Especialista Planeamiento y Costos	Mes	1	100%	2	7,500.00	15,000.00	
Asistente Administrativo	Mes	1	100%	2	2,000.00	4,000.00	
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, :						7,590.00	
Ambiente de Oficinas	mes	1		2	450.00	900.00	
Mobiliario de oficina	mes	1		2	285.00	570.00	
Equipo de computo, Incl. Impresora	und	1		2	2,800.00	5,600.00	
Utiles de escritorio	mes	1		2	260.00	520.00	
III. COSTO DIRECTO							406,862.71
IV. GASTOS GENERALES							161,110.00
V. UTILIDAD (5% CD)							20,343.14
VI. TOTAL							588,315.85
VII. IGV (18 %)							105,896.85
VIII. TOTAL							694,212.70
PORCENTAJE %							5.000000%

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN I.E.S.T.P "SAN IGNACIO DE LOYOLA" DISTRITO DE JUNIN DE LA PROVINCIA DE JUNIN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"			
UNIDAD EJECUTORA :	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN			
INSTITUCION EDUCATIVA:	I.E. SUPERIOR TECNOLÓGICA PUBLICA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA			
CODIGO UNICO :	2474277			
CODIGO LOCAL :	238356			
UBICACIÓN:	JUNIN JUNIN JUNIN			
PLAZO DE EJECUCION	540 DIAS CALENDARIOS	FECHA:	ENERO 2024	
				

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

RESUMEN DE COSTOS						
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/.	SUBTOTAL	TOTAL
I. DETALLE DE GASTOS GENERALES						161,110.00
A. SUELDOS DE PERSONAL CEDE CENTRAL					48,600.00	
Contador	Mes	0.5	18	3,600.00	32,400.00	
Secretaría	Mes	0.5	18	1,800.00	16,200.00	
B. OFICINAS ADM. CEDE CENTRAL					21,610.00	
Ambiente de Oficinas	mes	1	18	500.00	9,000.00	
Mobiliario de oficina	mes	1	18	285.00	5,130.00	
Equipo de computo, incl. Impresora	Und	1	1	2,800.00	2,800.00	
Utiles de escritorio	mes	1	18	260.00	4,680.00	
C. MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA OBRA					90,900.00	
Alquiler de Camioneta uso del Personal Tecnico	mes	1	18	4,850.00	87,300.00	
Alquiler de Equipo topografico	mes	0.1	18	2,000.00	3,600.00	
VIII. TOTAL GASTOS GENERALES						161,110.00

