



## FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(CONSULTORIA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/09/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO - UIAR						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MÁRGENES DEL RIO KARIMAYO EN LOS SECTORES DE ACCORANI, RUCOS Y CHACAPUNTA PROGRESIVAS (01+440 - 05+980) DEL DISTRITO DE CHUPA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI 2406828.						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	Nº 37, PAC VERSION 7.0		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2406828			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			INSTANCIA CORRESPONDIENTE			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº 390-2024-MIDAGRI-PEBLT/UIAR		Fecha de recepción	31/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	No corresponde	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	No corresponde	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	No corresponde	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	No corresponde	De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X (ítem único)		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item		Ajustes realizados al requerimiento					
INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
DE LA ENTIDAD							
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
PROYECTO: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MÁRGENES DEL RIO KARIMAYO EN LOS SECTORES DE ACCORANI, RUCOS Y CHACAPUNTA PROGRESIVAS (01+440 - 05+980) DEL DISTRITO DE CHUPA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO							
Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial \$/.	Sub Total \$/.
1.00	PROFESIONALES ESPECIALISTAS						23,000.00
1.01	Supervisor de estudio de expediente técnico	Mes	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00	
1.02	Evaluador de estudios básicos e ingeniería de proyecto	Mes	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	
2.00	bienes			3.00			12,000.00
2.01	Diesel B5 S50 (Petroleo-D2)	Gln.	200.00	3.00	20.00	12,000.00	
3.00	Servicios						18,600.00
3.01	Alquiler de camioneta	mes	1.00	3.00	6,200.00	18,600.00	
4.00	Costo Directo (1+2+3)						53,600.00
5.00	GASTOS GENERALES (5 % CD)						2,680.00
6.00	UTILIDAD (7 % CD)						3,752.00
5.00	SUB TOTAL (CD+GG+UT)						60,032.00
8.00	IGV 18%* SUB TOTAL						10,805.00
6.00	TOTAL						70,837.00
VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles		Dolares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	70,837.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los costos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		22/08/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		3/09/2024	
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO X	



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
-----	--	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

OEC - NESTOR ALIPIO PACCO CHOQUE

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

**ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO**  
**PROYECTO: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS**  
**MÁRGENES DEL RIO KARIMAYO EN LOS SECTORES DE ACCORANI, RUCOS Y CHACAPUNTA**  
**PROGRESIVAS (01+440 - 05+980) DEL DISTRITO DE CHUPA - PROVINCIA DE AZANGARO -**  
**DEPARTAMENTO DE PUNO**

Item	Descripción	Und.	Cant.	Me s	CU Mensual	Parcial S/.	Sub Total S/.
<b>1.00</b>	<b>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</b>						<b>23,000.00</b>
1.01	Supervisor de estudio de expediente técnico	Mes	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00	
1.02	Evaluador de estudios básicos e ingeniería de proyecto	Mes	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00	
<b>2.00</b>	<b>bienes</b>			3.00			<b>12,000.00</b>
2.01	Diesel B5 S50 (Petroleo-D2)	Gln.	200.00	3.00	20.00	12,000.00	
<b>3.00</b>	<b>Servicios</b>						<b>18,600.00</b>
3.01	Alquiler de camioneta	mes	1.00	3.00	6,200.00	18,600.00	
<b>4.00</b>	<b>Costo Directo (1+2+3)</b>						<b>53,600.00</b>
<b>5.00</b>	<b>GASTOS GENERALES (5 % CD)</b>						2,680.00
<b>6.00</b>	<b>UTILIDAD (7 % CD)</b>						3,752.00
<b>5.00</b>	<b>SUB TOTAL (CD+GG+UT)</b>						<b>60,032.00</b>
<b>8.00</b>	<b>IGV 18%* SUB TOTAL</b>						10,805.76
<b>6.00</b>	<b>TOTAL</b>						<b>70,837.76</b>