

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>													
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		4/09/2023											
1.2 DEPENDENCIA USUARIA													
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL				CONSULTORÍA EN GENERAL				CONSULTORÍA DE OBRA		X	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		servicio de consultoría para la elaboración de expediente técnico: "MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EL GARBANCILLO I, LA CAPILLA. LA CAMPANITA, TACAMGA Y LA CAMPAÑA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE IPASHGON DEL DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JUCAN DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.											
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		29		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO									
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP											
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública											
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>													
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		REQUERIMIENTO N°128/GDUR			Fecha de recepción		11/07/2023				
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		X		NO		X					
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.											
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X					
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X					
		Documento que aprueba la estandarización						Fecha de aprobación					
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.											
<b>2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>													
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación						



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

N° Item	Ajustes o modificaciones

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

**3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR**



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1</b>	<b>ESPECIALISTAS</b>						<b>57,000.00</b>
1.1	Jefe de Proyecto	mes	1	2.5	8,500.00	21,250.00	
1.2	Especialista en Geología y Geotecnia	mes	1	1.5	6,500.00	9,750.00	
1.3	Especialista en Hidrología	mes	1	1.5	6,500.00	9,750.00	
1.4	Especialista Ambiental	mes	1	1.5	6,500.00	9,750.00	
1.5	Especialista en Análisis de Gestión de Riesgos	mes	1	1	6,500.00	6,500.00	
<b>2</b>	<b>TECNICOS ESPECIALISTAS</b>						<b>2,000.00</b>
2.1	Cadista	Und	1	1	2,000.00	2,000.00	
<b>3</b>	<b>LOGISTICA</b>						<b>2,000.00</b>
3.1	Edición, informes, fotocopias, impresiones de planos	Glb	1	2	500.00	1,000.00	
3.2	Logística para establecer reuniones, acuerdos y actas	Glb	1	2	500.00	1,000.00	
<b>4</b>	<b>OTROS</b>						<b>4,500.00</b>
4.1	Alquiler de movilidad, incluye chofer y combustible	Glb	1	1	4,500.00	4,500.00	
<b>5</b>	<b>PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO</b>						<b>16,150.00</b>
5.1	Topografía en línea de conducción, y obras de arte (auxiliares, alquiler de equipos y monumentaciones de BMs)	Km	7		250.00	1,750.00	
5.1	Monumentación y certificación de punto geodésico de orden 2	Und	3		2,000.00	6,000.00	
5.2	Estudio Geológico Geotécnico						
5.2	Apertura y cierre de calicatas (canales, taludes y obras de arte)	Und	8		100.00	800.00	
5.2	Ensayos para (Taludes y obras de arte)	Und	8		400.00	3,200.00	
5.2	Ensayos Estándar (Granulometría, límites Atterberg, etc.) y	Und	8		400.00	3,200.00	
5.2	Ataque Químico al suelo	Und	4		300.00	1,200.00	
<b>6</b>	<b>OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES</b>						<b>6,500.00</b>
6.1	Pago de derecho de trámite de acreditación de disponibilidad hídrica	Glb	1		1,000.00	1,000.00	
6.2	Comprar Data Senamhi	Glb	1		1,200.00	1,200.00	
6.3	Estudio Agrologico a todo Costo	Glb	1		3,500.00	3,500.00	
6.4	Trámite de CIRA y/o PMA	Glb	1		800.00	800.00	
<b>7</b>	<b>PREVENCION Y CONTROL COTRA EL COVID 19</b>						<b>280.36</b>
7.1	Implementación de Protocolos Control COVID-19 (Pruebas serológicas, mascarillas, protectores faciales, desinfección de oficina, entre otros)	Glb	1		280.36	280.36	
	<b>TOTAL, COSTO DIRECTO</b>						<b>88,430.36</b>
	GASTOS GENERALES (10%)	10%					8,843.04
	UTILIDAD (5%)	5%					4,421.52
	<b>SUB TOTAL</b>						<b>101,694.91</b>
	IGV (18%)	18%					18,305.08

**DE LA ENTIDAD**

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	P. UNITARIO	P. PARCIAL	SUB TOTAL
<b>1</b>	<b>ESPECIALISTAS</b>						<b>57,000.00</b>
1.1	Jefe de Proyecto	mes	1	2.5	8,500.00	21,250.00	
1.2	Especialista en Geología y Geotecnia	mes	1	1.5	6,500.00	9,750.00	
1.3	Especialista en Hidrología	mes	1	1.5	6,500.00	9,750.00	
1.4	Especialista Ambiental	mes	1	1.5	6,500.00	9,750.00	
1.5	Especialista en Análisis de Gestión de Riesgos	mes	1	1	6,500.00	6,500.00	
<b>2</b>	<b>TECNICOS ESPECIALISTAS</b>						<b>2,000.00</b>
2.1	Cadista	Und	1	1	2,000.00	2,000.00	
<b>3</b>	<b>LOGISTICA</b>						<b>2,000.00</b>
3.1	Edición, informes, fotocopias, impresiones de planos	Glb	1	2	500.00	1,000.00	
3.2	Logística para establecer reuniones, acuerdos y actas	Glb	1	2	500.00	1,000.00	
<b>4</b>	<b>OTROS</b>						<b>4,500.00</b>
4.1	Alquiler de movilidad, incluye chofer y combustible	Glb	1	1	4,500.00	4,500.00	
<b>5</b>	<b>PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO</b>						<b>16,150.00</b>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>5.1</b>	<b>Topografía</b>					
5.1.1	Topografía en línea de conducción, y obras de arte (auxiliares, alquiler de equipos y monumentaciones de BMs)	Km	7		250.00	1,750.00
5.1.2	Monumentación y certificación de punto geodésico de orden "C"	Und	3		2,000.00	6,000.00
<b>5.2</b>	<b>Estudio Geológico Geotécnico</b>					
5.2.1	Apertura y cierre de calicatas (canales, taludes y obras de arte)	Und	8		100.00	800.00
5.2.2	Ensayos para (Taludes y obras de arte)	Und	8		400.00	3,200.00
5.2.3	Ensayos Estándar (Granulometría, límites Atterberg, etc) y	Und	8		400.00	3,200.00
5.2.4	Ataque Químico al suelo	Und	4		300.00	1,200.00
<b>6</b>	<b>OTROS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES</b>					<b>6,500.00</b>
6.1	Pago de derecho de trámite de acreditación de disponibilidad hídrica	Glb	1		1,000.00	1,000.00
6.2	Comprar Data Senamhi	Glb	1		1,200.00	1,200.00
6.3	Estudio Agroológico a todo Costo	Glb	1		3,500.00	3,500.00
6.4	Tramite de CIRA y/o PMA	Glb	1		800.00	800.00
<b>7</b>	<b>PREVENCION Y CONTROL COTRA EL COVID 19</b>					<b>280.36</b>
7.1	Implementación de Protocolos Control COVID-19 (Pruebas serológicas, mascarillas, protectores faciales, desinfección de oficina, entre otros)	Glb	1		280.36	280.36
	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>					<b>88,430.36</b>
	GASTOS GENERALES (10%)	10%				8,843.04
	UTILIDAD (5%)	5%				4,421.52
	<b>SUB TOTAL</b>					<b>101,694.91</b>
	IGV (18%)	18%				18,305.08
	<b>TOTAL (en soles)</b>					<b>120,000.00</b>

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

<b>3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 100,000.00					


<b>4.</b>	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
<b>4.1</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	
	MOISES COTRINA VASQUEZ				
	CARLOS SANTOS BENEDICTO PLASENCIA NINATANTA				
	CHRISTIAN APARICIO PEÑA MACHADO				
<b>4.2</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

5.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JALCÁN

  
Lic. G. Marilyn Armas Ponce  
SUB GERENTE DE LOGISTICA

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.