

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL	1/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TÉCNICO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDO EMPRESARIAL						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	A través de la presente adquisición busca mejorar la gestión, seguridad y ubicación de los diversos documentos y que son utilizados por los diversos sistemas de información de la institución a nivel interno y externo.						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	33						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	6200319		Fecha de recepción	22.05.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	—	—	—	—	2	Correo electrónico	7.8.2023

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1. El proveedor solicita que precisen respecto del requerimiento: El contratista deberá configurar el Sistema de Gestión de Contenido Empresarial y realizar las pruebas de integración con al menos 4 interfaces soportadas.
2. El proveedor solicita que precisen respecto del pago de las prestaciones accesorias: ya que no señalan cómo y cuándo se cancelara los servicios relacionado a la CAPACITACION

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

### M RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	—	—	—	—	2	Informe N° 000064-2023-DIS/EP	15.08.2023
<p>1. Se precisa que a la fecha no se cuanta con plataforma de gestor documental que tenga interfaces para realizar mencionadas pruebas por lo que se procederá a eliminar mencionado texto.</p> <p>2. Se precisa que la forma de pago con respecto a las prestaciones accesorias será de la siguiente manera: 5% primer entregable: luego de la presentación del primer entregable y 5% segundo entregable luego de la prestación del segundo entregable</p>							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	<p>1. Se precisa que a la fecha no se cuanta con plataforma de gestor documental que tenga interfaces para realizar mencionadas pruebas por lo que se procederá a eliminar mencionado texto.</p> <p>2. Se precisa que la forma de pago con respecto a las prestaciones accesorias será de la siguiente manera: 5% primer entregable: luego de la presentación del primer entregable y 5% segundo entregable luego de la prestación del segundo entregable</p>

### 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18.08.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29.08.2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	SI EXISTE PLURALIDAD DE PROVEEDORES TODA VEZ QUE SE CUENTA CON 3 OFERTAS VÁLIDAS DE: DOMAIN CONSULTING SAC, CYBERSEC CONSULT SAC Y TI PARTNERS S.A.C.			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	SI EXISTE PLURALIDAD DE MARCAS, TODA VEZ QUE SE RECIBIERON TRES COTIZACIONES: DOMAIN CONSULTING SAC, CYBERSEC CONSULT SAC Y TI PARTNERS SAC.			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
				X

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(BIENES)**

*En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.*

3.6	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
	<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>				

4	
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>