

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 20 de mayo | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - AREA FUNCIONAL DE LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA DEL IMARPE UBICADO EN LA AVENIDA ARGENTINA CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO – PROVINCIA DE CALLAO – DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 252507". | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 21 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 252507 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | 07-A | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | CORREO INSTITUCIONAL | | Fecha de recepción | 19/03/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | NO | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS)

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SOLIER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

| ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL INIAPE UBICADO EN LA AVENIDA ARGENTINA CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO", CUI Nº 2525078. | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | TIEMPO (MESES) | COSTO UNITARIO (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.) |
| 1.0.0 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | S/ 328,000.00 | S/ 438,400.00 |
| 1.1.0 | PERSONAL PROFESIONAL I | | | | | | |
| 1.1.1 | JEFE DE PROYECTO-ARQUITECTO O ING. CIVIL | UNID. | 1 | 9 | 10,000.00 | 80,000.00 | |
| 1.1.2 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA - ARQUITECTO | UNID. | 1 | 7 | 7,000.00 | 49,000.00 | |
| 1.1.3 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS - INGENIERO CIVIL | UNID. | 1 | 7 | 7,000.00 | 49,000.00 | |
| 1.1.4 | ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES SANITARIAS - INGENIERO SANITARIO | UNID. | 1 | 6 | 7,000.00 | 42,000.00 | |
| 1.1.5 | ESPECIALISTA MECÁNICO ELECTRICISTA - INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA | UNID. | 1 | 6 | 7,000.00 | 42,000.00 | |
| 1.1.6 | ESPECIALISTA COMUNICACIONES - INGENIERO ELECTRONICO | UNID. | 1 | 5 | 7,000.00 | 35,000.00 | |
| 1.1.7 | ESPECIALISTA EN METRADOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN - INGENIERO CIVIL | UNID. | 1 | 3 | 7,000.00 | 21,000.00 | |
| 1.2.0 | PERSONAL TÉCNICO | | | | | S/ 99,300.00 | |
| 1.2.1 | DIBUJANTE CAD | UNID. | 3 | 5 | 3,000.00 | 45,000.00 | |
| 1.2.2 | TÉCNICO EN METRADOS | UNID. | 3 | 2 | 3,200.00 | 19,200.00 | |
| 1.2.3 | BACHILLER EN ARQUITECTURA | UNID. | 1 | 5 | 3,500.00 | 17,500.00 | |
| 1.2.4 | BACHILLER EN ING. CIVIL | UNID. | 1 | 5 | 3,500.00 | 17,500.00 | |
| 1.3.0 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | S/ 11,200.00 | |
| 1.3.1 | SECRETARIA | UNID. | 1 | 7 | 1,600.00 | 11,200.00 | |
| 2.0.0 | ALQUILERES Y SERVICIOS | | | | | S/ 111,600.00 | S/ 111,600.00 |
| 2.1.0 | SERVICIOS | | | | | S/ 81,000.00 | |
| 2.1.1 | ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA | GLB | 1 | | 21,500.00 | 21,500.00 | |
| 2.1.2 | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ROCAS | GLB | 1 | | 19,900.00 | 19,900.00 | |
| 2.1.3 | TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | GLB | 1 | | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 2.1.4 | GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | GLB | 1 | | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 2.1.5 | DISEÑO DE TRAMITE | GLB | 1 | | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 2.2.0 | ALQUILERES | | | | | S/ 80,000.00 | |
| 2.2.1 | OFICINA | MES | 1 | 8 | 2,700.00 | 21,600.00 | |
| 2.2.2 | COMPUTADORAS CON PROCESADOR CORE I7, COMO MÍNIMO | MES | 6 | 8 | 600.00 | 28,800.00 | |
| 2.2.3 | IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES | MES | 1 | 8 | 1,200.00 | 9,600.00 | |
| 3.0.0 | COSTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | S/ 8,500.00 | |
| 3.1.1 | OFICINA PRINCIPAL | GLB | 1 | | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 3.1.2 | COSTOS POR MOVILIZACIÓN Y PASAJES | GLB | 1 | | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 3.1.3 | PERSONAL DIRECTIVO (GERENTE, CONTADOR, ABOGADO, SECRETARÍA) | GLB | 1 | | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | S/ 558,500.00 |
| GASTOS GENERALES (10%) | | | | | | | S/ 55,850.00 |
| UTILIDAD (10%) | | | | | | | S/ 55,850.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | S/ 670,200.00 |
| IMPUESTOS (1.8%) | | | | | | | S/ 12,063.60 |
| COSTO TOTAL DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | S/ 682,263.60 |



SOLIER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
[Firma]
09/05/2018

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS)

RJ INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN S.A.C.,

| ESTRUCTURA DE COSTOS EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL IMARPE UBICADO EN LA AVENIDA ARGENTINA CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO", CUI N° 2525078 | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | TIEMPO (MESES) | COSTO UNITARIO (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.) |
| 1.0.0 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | S/ | 389,100.00 |
| 1.1.0 | PERSONAL PROFESIONAL I | | | | | S/ | 321,000.00 |
| 1.1.1 | JEFE DE PROYECTO | UNID. | 1 | 8 | 9,800.00 | | 76,000.00 |
| 1.1.2 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | UNID. | 1 | 7 | 7,000.00 | | 49,000.00 |
| 1.1.3 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | UNID. | 1 | 7 | 7,000.00 | | 49,000.00 |
| 1.1.4 | ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES SANITARIAS | UNID. | 1 | 7 | 7,000.00 | | 49,000.00 |
| 1.1.5 | ESPECIALISTA MECÁNICO ELECTRICISTA | UNID. | 1 | 7 | 7,000.00 | | 49,000.00 |
| 1.1.6 | ESPECIALISTA COMUNICACIONES | UNID. | 1 | 5 | 7,000.00 | | 35,000.00 |
| 1.1.7 | ESPECIALISTA EN METRADOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION | UNID. | 1 | 2 | 7,000.00 | | 14,000.00 |
| 1.2.0 | PERSONAL TÉCNICO | | | | | S/ | 85,500.00 |
| 1.2.1 | DIBUJANTE CAD | UNID. | 4 | 6 | 3,500.00 | | 17,500.00 |
| 1.2.2 | TÉCNICO EN METRADOS | UNID. | 4 | 2 | 3,000.00 | | 6,000.00 |
| 1.2.3 | ASISTENTE EN ARQUITECTURA | UNID. | 1 | 6 | 3,500.00 | | 21,000.00 |
| 1.2.4 | ASISTENTE EN ING. CIVIL | UNID. | 1 | 6 | 3,500.00 | | 21,000.00 |
| 1.3.0 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | S/ | 12,600.00 |
| 1.3.1 | SECRETARIA - ASISTENTE | UNID. | 1 | 7 | 1,800.00 | | 12,600.00 |
| 2.0.0 | ALQUILERES Y SERVICIOS | | | | | S/ | 93,000.00 |
| 2.1.0 | SERVICIOS | | | | | S/ | 43,000.00 |
| 2.1.1 | ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA | GLB | 1 | | 18,500.00 | | 18,500.00 |
| 2.1.2 | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | GLB | 1 | | 16,500.00 | | 16,500.00 |
| 2.1.3 | TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | GLB | 1 | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 2.1.4 | GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA | GLB | 1 | | 4,500.00 | | 4,500.00 |
| 2.1.5 | DERECHO DE TRAMITE | GLB | 1 | | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 2.2.0 | ALQUILERES | | | | | S/ | 50,000.00 |
| 2.2.1 | OFICINA | MES | 1 | 8 | 2,500.00 | | 20,000.00 |
| 2.2.2 | COMPUTADORAS CON PROCESADOR CORE I7, COMO MINIMO | MES | 5 | 8 | 550.00 | | 2,200.00 |
| 2.2.3 | IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES | MES | 1 | 8 | 1,000.00 | | 8,000.00 |
| 3.0.0 | COSTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | S/ | 10,250.00 |
| 3.1.1 | OFICINA PRINCIPAL | GLB | 1 | | 3,200.00 | | 3,200.00 |
| 3.1.2 | COSTOS POR MOVILIZACIÓN Y PASAJES | GLB | 1 | | 3,550.00 | | 3,550.00 |
| 3.1.3 | PERSONAL DIRECTIVO (GERENTE, CONTADOR, ABOGADO, SECRETARIA) | GLB | 1 | | 3,500.00 | | 3,500.00 |
| | COSTO DIRECTO | | | | | S/ | 602,350.00 |
| | GASTOS GENERALES (10%) | | | | | S/ | 60,235.00 |
| | UTILIDAD (10%) | | | | | S/ | 60,235.00 |
| | SUBTOTAL | | | | | S/ | 602,820.00 |
| | IMPUESTOS (18%) | | | | | S/ | 108,507.60 |
| | COSTO TOTAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (206 DIAS CALENDARIO) | | | | | | S/ 711,327.60 |

Ing. Richard J. Salcedo Jarama
Ingeniero Civil
CUI N° 2525078

RJ INGENIERIA & CONSTRUCCION SAC

| ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|-------------|
| PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL IMARPE UBICADO EN LA AVENIDA ARGENTINA CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO", CUI N° 2525078. | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | TIEMPO (MESES) | COSTO UNITARIO (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.) |
| 1.0.0 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | S/ | 389,100.00 |
| 1.1.0 | PERSONAL PROFESIONAL I | | | | | S/ | 289,500.00 |
| 1.1.1 | JEFE DE PROYECTO-ARQUITECTO O ING. CIVIL | UNID. | 1 | 9 | 9,500.00 | | 85,500.00 |
| 1.1.2 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA - ARQUITECTO | UNID. | 1 | 7 | 6,000.00 | | 42,000.00 |
| 1.1.3 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS - INGENIERO CIVIL | UNID. | 1 | 7 | 6,000.00 | | 42,000.00 |
| 1.1.4 | ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES SANITARIAS - INGENIERO SANITARIO | UNID. | 1 | 6 | 6,000.00 | | 36,000.00 |
| 1.1.5 | ESPECIALISTA MECÁNICO ELECTRICISTA | UNID. | 1 | 6 | 6,000.00 | | 36,000.00 |
| 1.1.6 | ESPECIALISTA EN METRADOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN - INGENIERO CIVIL | UNID. | 1 | 2 | 6,000.00 | | 12,000.00 |
| 1.1.7 | ESPECIALISTA COMUNICACIONES - INGENIERO ELECTRONICO | UNID. | 1 | 6 | 6,000.00 | | 36,000.00 |
| 1.2.0 | PERSONAL TÉCNICO | | | | | S/ | 89,500.00 |
| 1.2.1 | DIBUJANTE CAD | UNID. | 4 | 4 | 2,500.00 | | 10,000.00 |
| 1.2.2 | TÉCNICO EN METRADOS | UNID. | 4 | 2 | 2,750.00 | | 11,000.00 |
| 1.2.3 | BACHILLER EN ARQUITECTURA | UNID. | 1 | 5 | 2,750.00 | | 13,750.00 |
| 1.2.4 | BACHILLER EN ING. CIVIL | UNID. | 1 | 5 | 2,750.00 | | 13,750.00 |
| 1.3.0 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | S/ | 9,800.00 |
| 1.3.1 | SECRETARIA | UNID. | 1 | 7 | 1,400.00 | | 9,800.00 |
| 2.0.0 | ALQUILERES Y SERVICIOS | | | | | S/ | 99,000.00 |
| 2.1.0 | SERVICIOS | | | | | S/ | 35,400.00 |
| 2.1.1 | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA: Incluye Movilización y Desmovilización de personal y equipos, Levantamiento Topográfico, del Área del Proyecto (Delimitación, Poligonal y Trazo), Procesamiento de Datos y Plano, Reducción. | GLB | 1 | | 15,500.00 | | 15,500.00 |
| 2.1.2 | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ROCAS | GLB | 1 | | 14,700.00 | | 14,700.00 |



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS)

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|---|---|----------|-----------|---------------|
| 2.1.3 | TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE AGUA Y ENERGIA ELÉCTRICA | GLB | 1 | | 2,750.00 | 2,750.00 | |
| 2.1.4 | GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA | GLB | 1 | | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 2.1.5 | DERECHO DE TRAMITE | GLB | 1 | | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 2.2.0 | ALQUILERES | | | | | S/ | 59,600.00 |
| 2.2.1 | OFICINA | MES | 1 | 8 | 2,650.00 | 21,200.00 | |
| 2.2.2 | COMPUTADORAS CON PROCESADOR CORE I7, COMO MINIMO | MES | 6 | 8 | 600.00 | 28,800.00 | |
| 2.2.3 | IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES | MES | 1 | 8 | 1,200.00 | 9,600.00 | |
| 3.0.0 | COSTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | S/ 6,450.00 |
| 3.1.1 | OFICINA PRINCIPAL | GLB | 1 | | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 3.1.2 | COSTOS POR MOVILIZACIÓN Y PASAJES | GLB | 1 | | 2,150.00 | 2,150.00 | |
| 3.1.3 | PERSONAL DIRECTIVO (GERENTE, CONTADOR, ABOGADO, SECRETARIA) | GLB | 1 | | 1,850.00 | 1,850.00 | |
| | COSTO DIRECTO | | | | | | S/ 494,250.00 |
| | GASTOS GENERALES (10%) | | | | | | S/ 49,425.00 |
| | UTILIDAD (10%) | | | | | | S/ 49,425.00 |
| | SUBTOTAL | | | | | | S/ 593,100.00 |
| | IMPUESTOS (18%) | | | | | | S/ 106,758.00 |
| | COSTO TOTAL DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | S/ 699,858.00 |



 SWARI
 CONSULTORES S.A.
 LUIS PAREL CARRASCO ESQUEDA
 REPRESENTANTE LEGAL


DE LA ENTIDAD


Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

| ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL MARQUE UBCADO EN LA AVENIDA ARGENTINA CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO", CUI Nº 2825078 | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | TIEMPO (MESES) | COSTO UNITARIO (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.) |
| 1.0.0 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | S/ 306,600.00 |
| 1.1.0 | PERSONAL PROFESIONAL I | | | | | | |
| 1.1.1 | JEFE DE PROYECTO-ARQUITECTO CIVIL | UNID. | 1 | 7 | 9,000.00 | 81,000.00 | |
| 1.1.2 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA - ARQUITECTO | UNID. | 1 | 6 | 6,000.00 | 36,000.00 | |
| 1.1.3 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS - INGENIERO CIVIL | UNID. | 1 | 6 | 6,000.00 | 36,000.00 | |
| 1.1.4 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS - INGENIERO SANITARIO | UNID. | 1 | 6 | 6,000.00 | 36,000.00 | |
| 1.1.5 | ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICISTA - INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA | UNID. | 1 | 6 | 6,000.00 | 36,000.00 | |
| 1.1.6 | ESPECIALISTA COMUNICACIONES - INGENIERO ELECTRONICO | UNID. | 1 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 | |
| 1.1.7 | ESPECIALISTA EN METRADOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN - INGENIERO CIVIL | UNID. | 1 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 | |
| 1.2.0 | PERSONAL TÉCNICO | | | | | | S/ 86,000.00 |
| 1.2.1 | DIBUJANTE CAD | UNID. | 4 | 5 | 3,000.00 | 15,000.00 | |
| 1.2.2 | TÉCNICO EN METRADOS | UNID. | 4 | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 | |
| 1.2.3 | BACHILLER EN ARQUITECTURA | UNID. | 1 | 5 | 3,500.00 | 17,500.00 | |
| 1.2.4 | BACHILLER EN ING. CIVIL | UNID. | 1 | 5 | 3,500.00 | 17,500.00 | |
| 1.3.0 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | S/ 18,600.00 |
| 1.3.1 | SECRETARIA | | | | | | 18,600.00 |
| 2.0.0 | ALQUILERES Y SERVICIOS | UNID. | 1 | 7 | 1,500.00 | 15,500.00 | |
| 2.1.0 | SERVICIOS | | | | | | S/ 41,500.00 |
| 2.1.1 | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA Incluye Movilización y Desmovilización de personal y equipos Levantamiento Topográfico del Área del Proyecto (Nivelación, Poligonal y Trazo). Procesamiento de Datos y Ploteo, Replanteo | GLB | 1 | | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 2.1.2 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ROCAS | GLB | 1 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 2.1.3 | TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE AGUA Y ENERGIA ELÉCTRICA | GLB | 1 | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 2.1.4 | GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA | GLB | 1 | | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 2.1.5 | DERECHO DE TRAMITE | GLB | 1 | | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 2.2.0 | ALQUILERES | | | | | | S/ 42,000.00 |
| 2.2.1 | OFICINA | MES | 1 | 7 | 2,500.00 | 17,500.00 | |
| 2.2.2 | COMPUTADORAS CON PROCESADOR CORE I7, COMO MINIMO | MES | 6 | 7 | 500.00 | 17,500.00 | |
| 2.2.3 | IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES | MES | 1 | 7 | 1,000.00 | 7,000.00 | |
| 3.0.0 | COSTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | S/ 8,000.00 |
| 3.1.1 | OFICINA PRINCIPAL | GLB | 1 | | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 3.1.2 | COSTOS POR MOVILIZACIÓN Y PASAJES | GLB | 1 | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 3.1.3 | PERSONAL DIRECTIVO (GERENTE, CONTADOR, ABOGADO, SECRETARIA) | GLB | 1 | | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| | COSTO DIRECTO | | | | | | S/ 401,000.00 |
| | GASTOS GENERALES (10%) | | | | | | S/ 40,100.00 |
| | UTILIDAD (10%) | | | | | | S/ 40,100.00 |
| | SUBTOTAL | | | | | | S/ 481,200.00 |
| | IMPUESTOS (18%) | | | | | | S/ 86,616.00 |
| | COSTO TOTAL DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (208 DIAS CALENDARIO) | | | | | | S/ 567,816.00 |


 EDUARDO ALEJANDRO
 FIGUEROA HERRERA
 Ingeniero Civil
 CIP Nº 269139


 EDDY ALEXANDRA
 CASTAÑEDA
 Ingeniero Civil
 CIP Nº 741106


 WILLIAM CIERITO PALACIOS
 ECONOMISTA
 Reg. Nº 8002

| | | | | | | |
|--|--------|--------------|---|---------|-------|---------------------|
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | MONTO | S/. | | | | 699,858.00 |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | |

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS)

RESUMEN DE CUADRO DE COSTOS

| | |
|---------------------|-------------------|
| 1. COSTOS DIRECTOS | 494,250.00 |
| 2. GASTOS GENERALES | 49,425.00 |
| 3. UTILIDAD | <u>49,425.00</u> |
| 4. COSTO SUB TOTAL | 593,100.00 |
| 5. IGV | <u>106,758.00</u> |
| 6. TOTAL | 699,858.00 |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|-----|--|------------|--|-----------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 25/03/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 1/04/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| | <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i> | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| | <i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i> | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| | <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i> | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| | <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i> | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 5. | <div style="text-align: center;">  INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ IMARPE EVELYN FIESTAS QUEREVALÚ <small>Coordinadora General de Infraestructura</small> </div> | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | |

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

