

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/04/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. AYACUCHO Y JR SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	9					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2511671				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07- A				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS AÑO 2024		Fecha de recepción	5/03/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(CONSULTORIA DE OBRA)**

PRESET - MVCS CU: 3511671

Exposición Virtual (00095-2022)



Pág. Nro 1007

## **DESAGREGADO DE SUPERVISION**

PROYECTO :	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. AYACUCHO Y JR. SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANGVELICA" CUI:2511671
UBICACIÓN :	DPTO: HUANGVELICA PROV: TAYACAJA DIST: ROBLE LOC: PUERTO SAN ANTONIO
ENTIDAD :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
MODALIDAD :	INDIRECTA - POR CONTRATA
PLAZO DE EJEC. :	4 MESES 120 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION	:	S/. 73,802.84
UTILIDAD (5.00% C.D.)	:	S/. 3,690.14
SUB TOTAL	:	S/. 77,492.98
IGV (18.00% S.T.)	:	S/. 13,948.74
TOTAL DE SUPERVISION	:	S/. 91,441.72

ITEMS	DESCRIPCION	UND	Nº DE VECES	CANTIDAD	INCIDENCIA	PARCIAL	SUB TOTAL
05.00.00	<b>GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA</b>						
05.01.00	- Revisión de Liquidación de Obra	MES	0.20	1.00	100%	S/ 5,300.00	S/ 1,060.00
05.02.00	- Elaboración de Liquidación de Supervisión Obra	GLB	0.20	1.00	100%	S/ 5,300.00	S/ 1,060.00
05.03.00	- Fotocopias ( Planos y documentos )	GLB	1.00	1.00	100%	S/ 254.24	S/ 254.24
05.04.00	- Comunicaciones	GLB	1.00	1.00	100%	S/ 254.24	S/ 254.24
05.05.00	- Presentación de Informes	GLB	1.00	1.00	100%	S/ 254.24	S/ 254.24
	<b>TOTAL</b>					S/ 2,862.72	

**TOTAL GASTOS FIJOS (I)**

**S/ 9,083.98**

## **II. GASTOS VARIABLES**

ITEMS	DESCRIPCION	UND	Nº DE VECES	CANTIDAD	INCIDENCIA	PARCIAL	SUB TOTAL
01.00.00	<b>PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)</b>						
01.01.00	<b>PERSONAL CLAVE</b>						
01.01.01	- Supervisor de Obra	MES	4.00	1.00	100%	S/ 5,300.00	S/ 21,200.00
01.01.02	- Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el trabajo	MES	4.00	1.00	50%	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00
01.01.03	- Especialista en Calidad	MES	4.00	1.00	50%	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00
01.01.04	- Especialista Ambiental	MES	4.00	1.00	50%	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00
01.02.00	<b>PERSONAL NO CLAVE</b>						
01.02.01	- Asistente del Supervisor de Obra	MES	4.00	1.00	100%	S/ 3,000.00	S/ 12,000.00
	<b>TOTAL</b>					S/ 51,200.00	

ITEMS	DESCRIPCION	UND	Nº DE VECES	CANTIDAD	INCIDENCIA	PARCIAL	SUB TOTAL
02.00.00	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS Y GASTOS DE OFICINA</b>						
02.01.00	- Alquiler de Equipos de Computo	MES	4.00	2.00	100%	S/ 211.86	S/ 1,694.88
02.02.00	- Alquiler de impresoras y scanner	MES	4.00	1.00	100%	S/ 93.22	S/ 372.88
02.03.00	- Pago por Servicio luz, agua, telefono, mantenimiento de	MES	4.00	1.00	100%	S/ 296.61	S/ 1,186.44
02.04.00	- Alquiler de Oficina técnica	MES	4.00	1.00	100%	S/ 593.22	S/ 2,372.88
02.05.00	- Alquiler de Equipos Topográficos	MES	4.00	1.00	50%	S/ 593.22	S/ 1,186.44
	<b>TOTAL</b>					S/ 6,813.52	

ITEMS	DESCRIPCION	UND	Nº DE VECES	CANTIDAD	INCIDENCIA	PARCIAL	SUB TOTAL
03.00.00	<b>GASTOS DE OFICINA</b>						
03.01.00	- Útiles de escritorio	MES	4.00	1.00	100%	S/ 169.48	S/ 677.96
03.02.00	- Muebles para oficina técnica	GLB	1.00	1.00	100%	S/ 1,186.44	S/ 1,186.44
03.03.00	- Copias, impresiones y pido de planos	MES	4.00	1.00	100%	S/ 162.19	S/ 648.76
	<b>TOTAL</b>					S/ 2,513.16	

ITEMS	DESCRIPCION	UND	Nº DE VECES	CANTIDAD	INCIDENCIA	PARCIAL	SUB TOTAL
04.00.00	<b>SEGUROS (VER ANEXO 1)</b>						
04.01.00	- Seguro complementario de trabajo de Riesgo (SCTR)	GLB	1.00	1.00	100%	S/ 1,075.20	S/ 1,075.20
04.02.00	- Seguro de Vida Ley	GLB	1.00	1.00	100%	S/ 186.62	S/ 186.62
04.03.00	- Costo por Emisión de Seguros	GLB	1.00	1.00	100%	S/ 37.85	S/ 37.85
	<b>TOTAL</b>					S/ 1,299.67	



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

PRESET - MVCS CU: 2511671

Expediente Virtual (00095-2022)



Pág. Nro 1008

**DESAGREGADO DE SUPERVISION**

PROYECTO	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. AYACUCHO Y JR. SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO PUERTO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica CUI:2511671
UBICACIÓN	:	DPTO: HUANCavelica PROV: TAYACAJA DIST: ROBLE LOC: PUERTO SAN ANTONIO
ENTIDAD	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE
MODALIDAD	:	INDIRECTA - POR CONTRATA
PLAZO DE EJEC.	:	4 MESES 120 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION	:	S/ 73,802.84
UTILIDAD (5.00% C.D.)	:	S/ 3,690.14
SUB TOTAL	:	S/ 77,492.98
IGV (18.00% S.T.)	:	S/ 13,948.74
TOTAL DE SUPERVISION	:	S/ 91,441.72

ITEMS	DESCRIPCION	UND	Nº DE VECES	CANTIDAD	INCIDENCIA	PARCIAL	SUB TOTAL
05.00.00	GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 02)						
05.01.00	Carta fianza de fiel cumplimiento de contrato (10.0%)	GLB	1.00	1.00	100%	S/ 2,887.94	S/ 2,887.94
05.04.00	Gastos Bancarios (ITF)	GLB	1.00	1.00	0.005%	S/ 91.441.72	S/ 4.57
<b>TOTAL</b>							<b>S/ 2,892.51</b>
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES #</b>							<b>S/ 64,718.86</b>
<b>COSTO DIRECTO DE SUPERVISION (I) + (II)</b>							<b>S/ 73,802.84</b>

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION	:	S/ 73,802.84
UTILIDAD (5.00% C.D.)	:	S/ 3,690.14
SUB TOTAL	:	S/ 77,492.98
IGV (18.00% S.T.)	:	S/ 13,948.74
TOTAL DE SUPERVISION (3.5% T.O.)	:	S/ 91,441.72

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 91,441.72 (Noventa y un Mil cuatrocientos cuarenta y uno con 72/100 soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/03/2024
---	-----------	--	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
LOZANO ESPINAL EDUARDO JOHNNY RUC : 10426375139 GRUPO EMPRESARIAL D'RACHA E.I.R.L. RUC : 20602868045 ENRIQUE CCAMA VARGAS RUC: 10234522219			

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(CONSULTORIA DE OBRA)</b>	
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROBLE TALAGÑA, CHIMALTEPEC</p> <p><i>Rubén Anibal Ramos Esteban</i></p> <p>Rubén Anibal Ramos Esteban EFE DE LOGISTICA</p>
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	