



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10/10/2024							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENTE DE OBRAS Y PROYECTOS							
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA		x	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CC.PP. CARHUAC, RAIN CONDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYOCULANO, DISTRITO DE CHAVINILLO - PROVINCIA DE YAROWILCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		9		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				NO CORRESPONDE	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP				2379759			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				RESOLUCION ALC 209-2024-MPY-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N°0312-2024-MPY/GIO/CDI		Fecha de recepción		30/09/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		NO CORRESPONDE	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X		NO CORRESPONDE	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		NO CORRESPONDE	
		Documento que aprueba la estandarización		NO CORRESPONDE		Fecha de aprobación		NO CORRESPONDE	
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
NO CORRESPONDE									
NO CORRESPONDE									
NO CORRESPONDE									
NO CORRESPONDE									
2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA									



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NO CORRESPONDE						
	NO CORRESPONDE						
	NO CORRESPONDE						

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES						
N° Item	Ajustes o modificaciones						
	NO CORRESPONDE						
	NO CORRESPONDE						
	NO CORRESPONDE						

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL			
3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL			
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO

3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS			
3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS			
	DEL PROVEEDOR			
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros			
	DE LA ENTIDAD			
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros			

DESGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN								
PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CC. PP. CARHUAC, RAIN CONDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYUCULANO, DISTRITO DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUÁNUCO								
PLAZO DE EJECUCIÓN: 270 DIAS								
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	TIEMPO	COEF. PART/ N° VECES	COSTO S/.			
					COSTO UNIT.	PARCIAL	TOTAL	
A	REMUNERACIÓN							
a	Personal profesional y Técnico							
	Ing. Supervisor	1	9	1	6,000.00	72,000.00		307,225.00
	Especialista en Hidráulica	1	9	0.5	6,000.00	27,000.00		307,225.00
	Especialista en Suelos y Concreto	1	9	0.5	6,000.00	27,000.00		
	Ing. Asistente de Supervisión, Valorizaciones, Costos y Presupuestos	1	9	0.25	4,500.00	10,125.00		
	Topógrafo	1	7	1	4,000.00	28,000.00		
	Leyes Sociales (53%)	1	9	0.53	30,000.00	143,100.00		
B	OTROS GASTOS DIRECTOS							
a	Oficina de Obra, vivienda, almacén de equipos							126,178.95
	Alquiler de vivienda		9		500.00	4,500.00		6,750.00
	Servicios: teléfono, internet, comunicaciones		9		250.00	2,250.00		
b	Gastos Administrativos							8,500.00
	Gastos de Licitación de Consultoría		1	1	500.00	500.00		
	Gastos de entrega y liquidación de Obra		1	1	8,000.00	8,000.00		
c	Moviliario y Equipos							102,478.95
	Moviliario y Equipos de Oficina		1	1	1,873.95	1,873.95		
	Equipos de Topografía		7	1	1,200.00	8,400.00		
	Equipos de Computo		9	1	1,245.00	11,205.00		
	Camioneta Doble cabina 4x4 a todo Costo (Inc. Combustible, M		9	1	9,000.00	81,000.00		
d	Servicios Especializados							3,000.00
	Servicios de Geología y Geotecnia		1	1	3,000.00	3,000.00		
e	Materiales y útiles de oficina							500.00
	Útiles de escritorio		9		250.00	2,250.00		
	Copias, reproducciones, platos, impresiones, material fotográfico		9		250.00	2,250.00		
f	SST							4,950.00
	Implementos de Seguridad, seguros, etc.		9	1	550.00	4,950.00		
GASTOS DE SUPERVISIÓN								433,403.95
UTILIDAD (5%)								21,670.20
SUB TOTAL								455,074.15
IGV (18%)								81,913.35
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN								536,987.49



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	536,987.00				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	ING HURTADO INGA LUIS AZUL INGENIEROS SAC			

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	<div style="text-align: center;">  Melven Victorio Villanueva Sub Gerente de Logística</div>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.