

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDPB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO:¿ MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CUI N°2319156

Ruc/código :	20606386568	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO RAINBOW S.A.C.	Hora de envío :	14:55:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si la nomenclatura del proceso es: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS/MDPB-1

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA. Debe ser.AS.N°008-2024-CS/MDPB.1.(Adjudicacion Simplificada N°008-2024-CS-MDPB-1)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA. Debe ser.AS.N°008-2024-CS/MDPB.1.(Adjudicacion Simplificada N°008-2024-CS-MDPB-1)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDPB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO:¿ MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CUI N°2319156

Ruc/código :	20606386568	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO RAINBOW S.A.C.	Hora de envío :	14:55:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar que el objeto de la convocatoria a consignar en el ANEXO N° 03 es SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO¿ CUI N° 2319156.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA:. "SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO. CUI.N2319156.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA:. "SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO. CUI.N2319156.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDPB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO:¿ MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CUI N°2319156

Ruc/código :	20606386568	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO RAINBOW S.A.C.	Hora de envío :	14:55:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si el plazo a consignar en el anexo N° 4 de servicio de consultoría es de 180 días calendarios.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección ACLARA. El plazo a consignar en el anexo N°4 de Servicio de Consultoría es de 180 DIAS CALENDARIO, que comprende 120 días CALENDARIO para la supervisión de obra y 60 días CALENDARIO para la liquidación de obra, como indica en Los términos de referencia, dicho plazo 60 días comprende la evaluación y aprobación de la liquidación de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección ACLARA. El plazo a consignar en el anexo N°4 de Servicio de Consultoría es de 180 DIAS CALENDARIO, que comprende 120 días CALENDARIO para la supervisión de obra y 60 días CALENDARIO para la liquidación de obra, como indica en Los términos de referencia, dicho plazo 60 días comprende la evaluación y aprobación de la liquidación de obra.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDPB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO:¿ MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CUI N°2319156

Ruc/código :	20606386568	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO RAINBOW S.A.C.	Hora de envío :	14:55:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar que la forma de pago del plazo que corresponde a la liquidación del contrato de obra y de ser a suma alzada confirmar que se usara el anexo N° 06 correspondiente a actividades que comprenden además la liquidación del contrato de obra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que la forma de pago a consignar en el anexo N°06 es bajo el sistema de tarifas por un periodo de 120 DIAS calendarios, periodo donde la supervisión brindara su servicio de consultoría de supervisión en obra, siendo la actividad de liquidación de obra una actividad sin reconocimiento de gastos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección aclara que la forma de pago a consignar en el anexo N°06 es bajo el sistema de tarifas por un periodo de 120 DIAS calendarios, periodo donde la supervisión brindara su servicio de consultoría de supervisión en obra, siendo la actividad de liquidación de obra una actividad sin reconocimiento de gastos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDPB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO:¿ MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CUI N°2319156

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	19:01:58

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si la nomenclatura del proceso es: Adjudicación Simplificada N° 008-2024-CS/MDPB

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección ACLARA. Debe ser.AS.N°008-2024-CS/MDPB.1.(Adjudicacion Simplificada N°008-2024-CS-MDPB-1)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de Selección ACLARA. Debe ser.AS.N°008-2024-CS/MDPB.1.(Adjudicacion Simplificada N°008-2024-CS-MDPB-1)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDPB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO:¿ MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CUI N°2319156

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	19:01:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar que el objeto de la convocatoria a consignar el ANEXO N°3 es: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO¿ CUI N° 2319156., como indica en la pág. 15

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA:. "SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO. CUI.N2319156.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA:. "SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO. CUI.N2319156.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDPB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO:¿ MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA AVENIDA OXAPAMPA, DISTRITO DE PUERTO, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CUI N°2319156

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	19:01:58

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si el plazo a consignar en el anexo N°4 de Servicio de Consultoría es de 180 DIAS CALENDARIO, que comprende 120 días CALENDARIO para la supervisión de obra y 60 días CALENDARIO para la liquidación de obra., como indica en Los términos de referencia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion ACLARA. El plazo a consignar en el anexo N°4 de Servicio de Consultoría es de 180 DIAS CALENDARIO, que comprende 120 días CALENDARIO para la supervisión de obra y 60 días CALENDARIO para la liquidación de obra., como indica en Los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comite de seleccion ACLARA. El plazo a consignar en el anexo N°4 de Servicio de Consultoría es de 180 DIAS CALENDARIO, que comprende 120 días CALENDARIO para la supervisión de obra y 60 días CALENDARIO para la liquidación de obra., como indica en Los términos de referencia.