

ACTA DE APERTURA ADMISION, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO – LICITACION PUBLICA LP N° 01-2024-MDC-1.

En la ciudad de Curahuasi, Siendo las 15:00 horas del día 18 de septiembre de 2024, reunidos en la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Curahuasi, los miembros del Comité de Selección designados mediante **RESOLUCION GERENCIAL N°345-2024-MDC-GM**, encargados de conducir y desarrollar el procedimiento de selección **LICITACION PUBLICA LP N° 01-2024-MDC-1. - PRIMERA CONVOCATORIA**, cuyo objeto de convocatoria es la contratación de la EJECUCION DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CCAPACCA, CCOLLPA, CHUNA MARJUNI, HUALAZA, OCCORURO Y CCOCHARAY DISTRITO DE CURAHUASI – ABANCAY – APURIMAC".

Acto seguida se comprobó el quorum exigido en el Literal a) del Numeral 46.2) del Artículo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – D.S N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento, contando con la presencia del integro de los miembros:

Presidente	CPC. Juan Carlos Ormachea Almaraz	Dependencia:	Jefe de la Unidad de Abastecimiento.
Primer Miembro	Ing. Franck Ahmed Cahuata Mercado	Dependencia:	Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Segundo Miembro	Ing. Walter Huamán Quillahuaman	Dependencia:	Residente de obra.

Inmediatamente después se dio lectura al punto de la agenda, materia de la convocatoria, cuyo asunto es:

- Apertura electrónica de ofertas, evaluación y calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección **LICITACION PUBLICA LP N° 01-2024-MDC-1.**

PRIMERO. – REGISTRO DE PARTICIPANTES

Acto seguido, se declara abierta la sesión y a continuación se comunica que en el período de registro de participantes (electrónica) se registraron a través del SEACE, desde el 25. JULIO.2024 hasta 11. SEPTIEMBRE.2024, en el presente proceso de Selección, de acuerdo a las reglas establecidas en las bases, para el presente proceso de selección se tiene el siguiente registro:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10310379188	ANCCO PRADA SAUL	31/05/2024	Válido
2	10404896445	ANTON MATT A JIMMY ANGGELO	07/05/2024	Válido
3	20107211480	SERVICIO PERUANO DE INGENIERIA DE PETROLEO DEL ORIENTE S.A.	06/05/2024	Válido
4	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	24/04/2024	Válido
5	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	24/04/2024	Válido
6	20448194737	CONTRATISTA INMOBILIARIA CONSULTORA Y SERVICIOS AFINES H&A S.R.L.	01/05/2024	Válido
7	20448488994	CONSTRUCTORES Y MINERIA DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	31/05/2024	Válido
8	20450777219	DIRSA INGENIEROS E.I.R.LTDA.- DIRSA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/05/2024	Válido
9	20452345251	CONTRATISTAS PERSAN S.A.C.	03/05/2024	Válido
10	20454724691	ECONYSUR S.R.L.	29/05/2024	Válido
11	20490935275	CORPORACION & GRUPO APURUAY AM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	30/05/2024	Válido
12	20491130131	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ECOSULLCC INGENIEROS E.I.R.L.	28/05/2024	Válido
13	20508274701	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	26/04/2024	Válido
14	20527152616	INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	06/05/2024	Válido
15	20527814261	ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- ORION SAC	01/05/2024	Válido
16	20533943706	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	24/04/2024	Válido
17	20541462644	YURAYAKU J & M S.A.C.	28/05/2024	Válido
18	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	24/04/2024	Válido
19	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/05/2024	Válido
20	20542737621	CBT GROUP S.R.L.	04/05/2024	Válido
21	20558121361	SAMICG CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	29/05/2024	Válido
22	20564310124	BONET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	01/06/2024	Válido
23	20564330150	ALCON CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L.	05/05/2024	Válido

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
24	20564360491	CONSORCIO EMPRESARIAL IGD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/04/2024	Válido
25	20574722358	ROMAR CONSTRUCTOR Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	29/04/2024	Válido
26	20600068050	CALMER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CALMER S.A.C.	06/05/2024	Válido
27	20600160347	C & G FORTALEZA S.R.L.	28/05/2024	Válido
28	20600935845	FORVEC PROJECTS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FORVEC E.I.R.L.	25/04/2024	Válido
29	20600961731	F MACSA CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	01/06/2024	Válido
30	20601028175	CONSULTORES & EJECUTORES LEOMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/04/2024	Válido
31	20601540763	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RUPECO S.A.C.	30/04/2024	Válido
32	20601911184	CONSORCIO JANDS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	26/04/2024	Válido
33	20601941997	INVERSIONISTAS E INGENIERÍA IDEMSA S.A.C.	02/05/2024	Válido
34	20602067671	TEKSA S.A.	29/04/2024	Válido
35	20602867286	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L	06/05/2024	Válido
36	20603253141	GUIMESA E.I.R.L.	29/04/2024	Válido
37	20603582692	JAY COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	25/04/2024	Válido
38	20604548838	INCSA GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INCSA GROUP E.I.R.L.	29/04/2024	Válido
39	20605279971	NAPAR CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NAPAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	02/06/2024	Válido
40	20606131900	CONRI CONTRATISTAS Y ASOCIADOS E.I.R.L. - CONRI E.I.R.L	30/05/2024	Válido
41	20607117099	ADALMC S.A.C.	29/05/2024	Válido
42	20607131351	PLACODEP E.I.R.L	30/05/2024	Válido
43	20607758027	CONSTRUCTORA IRCIVEPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	31/05/2024	Válido
44	20607814253	CORPORACION SUR ORIENTE PERU ROMI S.A.C.	30/04/2024	Válido
45	20608170252	CORPORACION MEGACONS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	31/05/2024	Válido
46	20609247364	GRUPO HAD JL CONTRATISTAS E.I.R.L.	01/06/2024	Válido
47	20609285509	EMPRESA CONSTRUCTORA M & T E.I.R.L.	27/04/2024	Válido
48	20609325802	BIGMAT - LOGISTICA EIRL	27/04/2024	Válido
49	20609837072	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DEL PERU S.A.C.	26/04/2024	Válido
50	20610312650	3 TORRES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	03/05/2024	Válido
51	20610999744	OCHOA & VEGAS ASOCIADOS S.R.L.	02/05/2024	Válido
52	20611113693	WIPANY S.A.C	06/05/2024	No válido
53	20611113693	WIPANY S.A.C	06/05/2024	No válido
54	20611769173	QUINA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/05/2024	Válido

SEGUNDO. - ADMISIÓN DE OFERTAS.

Acto seguido el presidente del comité de selección procedió a la apertura electrónica de las ofertas presentadas por los participantes a través de la plataforma de SEACE, las mismas que son descargadas e impresas para su verificación, según la siguiente relación:

N°	RUC	POSTOR
01	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.
02	20527109362	CONSORCIO CURAHUASINOS
03	20601122970	CONSORCIO PATITTI
04	20602267491	INGECOL SUCURSAL DE PERU
05	20600029798	CONSORCIO HUAYLAS
06	20145769249	CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Admisión de ofertas

El comité de selección procedió a la verificación de las ofertas verificando la presentación de los documentos requeridos en la Sección Específica de las Bases, según el Capítulo II, inciso 2.2 y numerales 2.2.1.; 2.2.1.1., y Capítulo III Requerimiento, con el resumen que se detalla a continuación en el siguiente cuadro:

CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS

N°	POSTORES	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (Representación)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	CONDICION ADMITIDA / NO ADMITIDA
1	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE	NO ADMITIDA
2	CONSORCIO CURAHUASINOS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDA
3	CONSORCIO PATITTI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDA
4	INGECOL SUCURSAL DE PERU	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE	NO ADMITIDA
5	CONSORCIO HUAYLAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
6	CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE	NO ADMITIDA

FUNDAMENTOS DE LA NO ADMISION**1.- AMC INGENIEROS S.R.LTDA .- No es admitido por presentar:****a. (Anexo N° 1).-se tiene las siguientes observaciones:**

- En el anexo N° 1, en los términos de referencia en el numeral 30 (ACCIONES RELACIONADAS A LA OBRA-CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN), en la pagina N° 112, indica que para postores que no postulen en consorcio deberán de acreditar el domicilio legal en el anexo N°01,dicha dirección es valida en el ámbito del distrito, el cual el postor no cumplió, porque en su oferta , en el Anexo N°01 no declaro domicilio en el ámbito del distrito.

b. (Anexo N° 6).-se tiene las siguientes observaciones:

- En el anexo N° 06 en cumplimiento a los términos de referencia página 1 en el numeral 1 (DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN), se indica que para la elaboración de la propuesta el postor deberá de indicar la fecha de elaboración de propuesta y la fecha de presentación de oferta. el cual el postor incumplió.
- En el anexo N° 06 en cumplimiento a los términos de referencia pagina 99, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA) , que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA , se indica que para realizar este cálculo el postor deberá consignar en su oferta que el precio ha sido calculado al mes del valor referencial. el cual el postor incumplió.

- En el anexo N° 06 debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia en la página 99, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA), que se encuentra dentro de las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, se indica que se requiere que el postor debe consignar en su oferta tanto el monto, el porcentaje y el detalle de los gastos generales fijos y variables, lo cual el postor incumplió.

1	Total costo directo (A)
2	Gastos generales
2.1	Gastos fijos
2.2	Gastos variables
	Total gastos generales (B)
3	Utilidad (C)
	SUBTOTAL (A+B+C)
4	IGV
5	Monto total de la oferta

- En el anexo N° 06 en cumplimiento a los términos de referencia página N°20, en el numeral 8 (BASE LEGAL, NORMATIVA Y TÉCNICA APLICABLE), se hace la referencia de Sistema internacional de medida y guía de unidades y abreviaturas, Sistema legal de unidades de medida (LEY N°23560) y DECRETO SUPREMO N° 026-93-ITINCI, establecen que la forma correcta de describir la abreviatura de metro cuadrado es m² y no es correcto M2 y la descripción correcta de la abreviatura para metro cubico es m³ y no es correcto M3,el postor consigno incorrectamente la unidad de varias partidas tal como se muestra algunas:

12.01.01.04.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PAVIDAS (CEMENTO P-I)	m3	12.88	417.09	5,372.12
12.01.01.04.04	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA VIGAS RECTAS Y DIENTES	m2	205.08	94.20	19,412.74
12.01.01.04.05	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 ORADO 60	kg	2,560.96	7.10	18,182.82
12.01.01.05	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑERÍA				60,892.69
12.01.01.05.01	MURO DE SOGA CARAVISTA 18 HUECOS MAQUINADO DE 23x12x9cm, CIA 1.5 junta 1.5cm	m2	1,108.95	71.73	79,545.70
12.01.01.05.02	ACERO Ø 1/4" PARA CONFINAMIENTO DE MUROS (INCLUYE DESPERDICIOS)	kg	321.00	4.19	1,344.99
12.01.01.06	REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDADURAS Y CIELO RASO				53,345.08
12.01.01.06.01	TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5X1.5 CM (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS)	m2	651.91	27.89	18,161.77
12.01.01.06.02	TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE 1:5X1.5 CM ACABADO PULIDO	m2	750.71	32.64	24,503.17
12.01.01.06.03	TARRAJEO EXTERIOR DE COLUMNAS, VIGAS O MORTERO 1:5X1.5 CM ACABADO FROTACHADO	m2	363.05	27.75	10,074.64
12.01.01.06.04	EJECUCION DE BRUÑAS DE 1x1 CM	m	513.60	1.14	585.50
12.01.01.07	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				5,394.51
12.01.01.07.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO CON MORTERO 1:5 DE 20CM X 0.30 M	m2	217.95	24.75	5,394.51
12.01.01.08	PISOS Y PAVIMENTOS				33,401.16
12.01.01.08.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO)	m2	275.57	45.41	12,513.63
12.01.01.08.02	VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=9.10 M PASTA 1:2 (CP-1) (INCL. AFIRMADO)	m2	256.80	48.53	12,462.50
12.01.01.08.03	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA VEREDAS Y RAMPAS	m2	70.62	94.21	6,653.11

- En el anexo N° 06 debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia en la página 98, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA) , que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, se indica que para Valorizar, según la periodicidad contratada la obra, ejecutada según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde. las valorizaciones de obra se deben de realizar con los nombres de las partidas y unidad que está en el análisis de precios unitarios. Por tratarse un proceso de selección a precios unitarios para valorizar se requiere las partidas y la unidad, estas se realizan en función de lo propuesto en el anexo N°06 de la oferta, por lo que el postor debe presentar

las partidas y las unidades en función a lo que está en los precios unitarios, EN EL COMPONENTE SOCIAL RESPECTO A LOS PLANES DE CAPACITACION EL POSTOR PRESENTO UNIDADES QUE NO CORRESPONDEN AL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y SON INCOHERENTES LAS UNIDADES, como se detalla a continuación:

▪ **Partidas presentadas por el postor de manera deficiente con la unidad correcta**

° ITEM	PARTIDA	UNIDAD
15.01.01.01	DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	diagnóstico
15.01.01.02	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN	reunión
15.01.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGM - ÁREAS COMERCIAL Y DE OPERACIÓN Y	asistencia
15.01.01.04	TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACIÓN.	taller
15.01.01.05	TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA FAMILIAR.	taller
15.01.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA: INCORPORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA EN EL PLAN OPERATIVO	taller
15.01.01.07	TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN).	taller
15.01.01.08	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE/USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL ÁREA COMERCIAL.	sesión
15.01.01.09	TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM.	taller
15.01.01.10	TALLER: CULTURA HÍDRICA	taller
15.01.01.11	SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	sesión
15.01.01.12	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM.	taller
15.01.02.01	SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES).	sesión
15.01.02.02	SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	sesión
15.01.02.03	SESIÓN DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS UBS (TEÓRICO Y PRÁCTICO).	sesión
15.01.02.04	VISITA GUIADA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES).	visita
15.01.02.05	PRÁCTICA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TODOS LOS COMPONENTES).	taller
15.01.02.06	TALLER: CLORACIÓN DEL AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN.	taller
15.01.02.07	SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO.	sesión
15.01.02.08	TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS.	taller
15.01.02.09	ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO PARA EL PROYECTO.	taller

15.01.02.10	MEDICIÓN DE INDICADORES Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS.	documento
15.02.01.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.01.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.01.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.01.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.01.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.01.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.01.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.01.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.01.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.01.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.01.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.01.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.01.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.01.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.01.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.01.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06 , 07 Y SESIÓN	visita
15.02.01.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.01.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.01.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.01.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	pasacalle
15.02.01.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.01.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES..	concurso
15.02.01.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico

15.02.01.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.01.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.02.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.02.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.02.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.02.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.02.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.02.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.02.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.02.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.02.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.02.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.02.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.02.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.02.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.02.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.02.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.02.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.02.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.02.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.02.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.02.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	pasacalle
15.02.02.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.02.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso

15.02.02.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.02.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.02.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.03.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.03.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.03.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.03.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.03.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.03.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.03.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.03.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.03.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.03.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.03.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.03.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.03.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.03.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.03.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.03.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06 , 07 Y SESIÓN	visita
15.02.03.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.03.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.03.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.03.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	pasacalle
15.02.03.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot

15.02.03.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.03.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.03.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.03.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.04.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.04.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.04.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.04.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.04.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.04.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.04.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.04.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.04.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.04.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.04.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.04.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.04.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.04.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.04.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.04.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.04.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.04.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.04.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.04.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	pasacalle

15.02.04.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.04.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.04.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.04.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.04.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.05.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.05.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.05.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.05.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.05.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.05.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.05.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.05.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.05.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.05.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.05.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.05.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.05.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.05.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.05.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.05.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06 , 07 Y SESIÓN	visita
15.02.05.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.05.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.05.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller

15.02.05.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	pasacalle
15.02.05.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.05.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.05.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.05.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.05.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.06.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.06.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.06.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.06.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.06.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.06.06	SESIÓN EDUCATIVA N° 01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.06.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.06.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.06.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.06.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.06.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.06.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.06.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.06.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.06.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.06.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.06.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.06.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller

15.02.06.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.06.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	pasacalle
15.02.06.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.06.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.06.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.06.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.06.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe

■ **Algunas de Partidas presentadas por el postor con la unidad incorrecta**

15	PLANES DE CAPACITACIÓN / COMPONENTE SOCIAL	
15.01	PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO (UGM)	
15.01.01	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN	
15.01.01.01	DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Diag
15.01.01.02	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN	Reun
15.01.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGM - ÁREAS COMERCIAL Y DE OPERACIÓN Y	Ass
15.01.01.04	TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACIÓN	Tall
15.01.01.05	TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA FAMILIAR.	Tall
15.01.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA: INCORPORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA EN EL PLAN OPERATIVO	Tall
15.01.01.07	TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN)	Tall
15.01.01.08	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL ÁREA COMERCIAL	Serv
15.01.01.09	TALLER: ORGANIZACIÓN: ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM	Tall
15.01.01.10	TALLER: CULTURA HÍDRICA	Tall
15.01.01.11	SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Serv
15.01.01.12	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM	Tall
15.01.02	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
15.01.02.01	SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)	Serv
15.01.02.02	SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Serv
15.01.02.03	SESIÓN DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS (BS: TEÓRICO Y PRÁCTICO)	Serv
15.01.02.04	VIRTA GUAYÁ: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)	Virt
15.01.02.05	PRÁCTICA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TODOS LOS COMPONENTES)	Tall
15.01.02.06	TALLER: CLORACIÓN DEL AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN	Tall
15.01.02.07	SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	Serv
15.01.02.08	TALLER: GASIFERAS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS	Tall
15.01.02.09	ADecuación pedagógica, diseño e impresión del manual de operación y mantenimiento del sistema de saneamiento implementado para el proyecto	Tall
15.01.02.10	MEDICIÓN DE INDICADORES Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS	Doc
15.02	PLAN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	
15.02.01	COMUNIDAD DE CCAPACCA (38 USUARIOS)	
15.02.01.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	Asam
15.02.01.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	Virt
15.02.01.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRA DOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES USB) (B)	Asam
15.02.01.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	Diag
15.02.01.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	Asam
15.02.01.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	Serv
15.02.01.07	TALLER N°01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS	Tall
15.02.01.08	TALLER N°02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE	Tall
15.02.01.09	TALLER N°03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS	Tall
15.02.01.10	TALLER N°04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS)	Tall

- En el anexo N° 06 debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia en la página 98, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA), que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, se indica

que para Valorizar, según la periodicidad contratada la obra, ejecutada según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde. las valorizaciones de obra se deben de realizar con los nombres de las partidas y unidad que está en el análisis de precios unitarios. Por tratarse un proceso de selección a precios unitarios para valorizar se requiere las partidas y la unidad, estas se realizan en función de lo propuesto en el anexo N°06 de la oferta, por lo que el postor debe presentar las partidas y las unidades en función a lo que está en los precios unitarios. Pero el postor no presento varias partidas en función a los análisis de precios unitarios como se detalla a continuación:

- ACERO CORRUGADO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60 en las siguientes partidas:
 01.01.01.02.04.02.03,01.01.01.02.04.03.03,01.01.01.04.03.05,01.01.01.05.03.05,
 01.01.01.06.03.04,01.01.01.07.08.01.03,01.01.01.10.03.03,01.01.01.11.03.03,0
 1.01.01.12.03.04,01.01.01.13.03.05,01.01.01.15.03.03,01.02.01.02.04.02.03,01.
 02.01.02.04.03.03,01.02.01.04.01.03.04,01.02.01.05.04.03,01.02.01.05.11.01.03
 ,01.02.01.08.03.03,01.02.01.09.03.03,01.02.01.10.03.05,01.02.01.12.03.03,02.0
 1.01.01.04.05,02.01.01.05.03.02,02.02.01.01.04.05,02.02.01.05.03.02,03.01.02.
 04.02.03,03.01.02.04.03.03,03.01.03.04.02.03,03.01.03.04.03.03,03.01.05.03.05
 ,03.01.06.03.05,03.01.07.03.04,03.01.09.03.05,03.01.10.08.01.03,03.01.13.03.0
 3,03.01.14.03.03,03.01.15.03.04,03.01.16.03.05,03.01.18.03.03,04.01.01.04.05,
 04.01.05.03.02,05.01.02.04.02.03,05.01.02.04.03.03,05.01.04.03.05,05.01.05.03
 .05,05.01.06.03.04,05.01.07.04.03,05.01.07.11.01.03,05.01.10.03.03,05.01.11.0
 3.03,05.01.12.03.05,05.01.14.03.03,06.01.01.04.05,06.01.05.03.02,07.01.02.04.
 02.03,07.01.02.04.03.03,07.01.04.03.05,07.01.05.03.05,07.01.06.01.03.04,07.01
 .07.04.03,07.01.07.11.01.03,07.01.10.03.03,07.01.11.03.03,07.01.12.03.05,07.0
 1.14.03.03,08.01.01.04.05,08.01.05.03.02,09.01.01.02.04.02.03,09.01.01.02.04.
 03.03,09.01.01.04.03.05,09.01.01.05.03.05,09.01.01.06.03.04,09.01.01.07.08.01
 .03,09.01.01.10.03.03,09.01.01.11.03.03,09.01.01.12.03.04,09.01.01.13.03.05,0
 9.01.01.15.03.03,09.02.01.02.04.02.03,09.02.01.02.04.03.03,09.02.01.04.03.05,
 09.02.01.05.03.05,09.02.01.06.04.03,09.02.01.06.11.01.03,09.02.01.09.03.03,09
 .02.01.10.03.03,09.02.01.11.03.05,09.02.01.13.03.03,09.03.01.02.04.02.03,09.0
 3.01.02.04.03.03,09.03.01.04.03.05,09.03.01.05.08.01.03,09.03.01.08.03.03,09.
 03.01.09.03.03,09.03.01.10.03.05,09.03.01.12.03.03,10.01.01.01.04.05,10.01.01
 .05.03.02,10.02.01.01.04.05,10.02.01.05.03.02,10.03.01.01.04.05,10.03.01.01.2
 0.03.02,11.01.02.04.02.03,11.01.02.04.03.03,11.01.03.04.02.03,11.01.03.04.03.
 03,11.01.05.03.05,11.01.06.03.05,11.01.07.03.05,11.01.08.03.04,11.01.09.01.03
 .04,11.01.10.08.01.03,11.01.13.03.03,11.01.14.03.03,11.01.15.03.04,11.01.16.0
 3.05,11.01.18.03.03,12.01.01.04.05,12.01.05.03.02.
- ACERO CORRUGADO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60 P/MURO REFORZADO en las
 siguientes partidas: 01.01.01.02.04.01.03,
 01.02.01.02.04.01.03,03.01.02.04.01.03,03.01.03.04.01.03,05.01.02.04.01.03,07
 .01.02.04.01.03,09.01.01.02.04.01.03,09.02.01.02.04.01.03,09.03.01.02.04.01.0
 3,11.01.02.04.01.03,11.01.03.04.01.03.

- CONCRETO F'C =140 KG/cm² + 30% PM P/RELLENO (Protección de afloramiento), en las siguientes partidas: 01.01.01.02.03.05, 01.02.01.02.03.05,03.01.02.03.05,03.01.03.03.05,05.01.02.03.05,07.01.02.03.05 ,09.01.01.02.03.05,09.02.01.02.03.05,09.03.01.02.03.05,11.01.02.03.05,11.01.03.03.05
- CONCRETO F'C 175 KG/cm² PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO) REFORZADO en las siguientes partidas: 02.01.01.01.08.01, 02.02.01.01.08.01,04.01.01.08.01,06.01.01.08.01
- CONCRETO F'C 175 KG/cm² PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO) REFORZADO en las siguientes partidas: 02.01.01.01.04.03, 02.02.01.01.04.03,04.01.01.04.03,06.01.01.04.03.
- CONCRETO f'c=100 kg/cm², PARA SOLADOS en las siguientes partidas: 01.01.01.04.03.01, 01.01.01.05.03.01,01.01.01.06.03.01,01.01.01.10.03.01,01.01.01.11.03.01,01.01.01.12.03.01,01.01.01.13.03.01,01.01.01.14.04.03,01.02.01.04.01.03.01,01.02.01.05.03.01,01.02.01.08.03.01,01.02.01.09.03.01,01.02.01.10.03.01,01.02.01.11.04.03,03.01.05.03.01,03.01.06.03.01,03.01.07.03.01,03.01.09.03.01,03.01.13.03.01,03.01.14.03.01,03.01.15.03.01,03.01.16.03.01,03.01.17.04.03,05.01.04.03.01,05.01.05.03.01,05.01.06.03.01,05.01.07.03.01,05.01.10.03.01,05.01.11.03.01,05.01.12.03.01,05.01.13.04.03,07.01.04.03.01,07.01.05.03.01,07.01.06.01.03.01,07.01.07.03.01,07.01.10.03.01,07.01.11.03.01,07.01.12.03.01,07.01.13.04.03,09.01.01.04.03.01,09.01.01.05.03.01,09.01.01.06.03.01,09.01.01.10.03.01,09.01.01.11.03.01,09.01.01.12.03.01,09.01.01.13.03.01,09.01.01.14.04.03,09.02.01.04.03.01,09.02.01.05.03.01,09.02.01.06.03.01,09.02.01.09.03.01,09.02.01.10.03.01,09.02.01.11.03.01,09.02.01.12.04.03,09.03.01.04.03.01,09.03.01.08.03.01,09.03.01.09.03.01,09.03.01.10.03.01,09.03.01.11.04.03,11.01.05.03.01,11.01.06.03.01,11.01.07.03.01,11.01.08.03.01,11.01.09.01.03.01,11.01.13.03.01,11.01.14.03.01,11.01.15.03.01,11.01.16.03.01,11.01.17.04.03
- CONCRETO F'C=140 Kg/cm² (I) P/ZANJA DE CORONACION en las siguientes partidas: 01.01.01.02.03.01, 01.02.01.02.03.01,03.01.02.03.01,03.01.03.03.01,05.01.02.03.01,07.01.02.03.01 ,09.01.01.02.03.01,09.01.01.07.09.03.01,09.02.01.02.03.01,09.03.01.02.03.01,11.01.02.03.01,11.01.03.03.01
- CONCRETO F'C=140 Kg/cm², PARA DADOS en las siguientes partidas: 01.01.01.04.03.02, 01.01.01.05.03.02,01.01.01.13.03.02,01.02.01.10.03.02,03.01.05.03.02,03.01.06.03.02,03.01.09.03.02,03.01.16.03.02,05.01.04.03.02,05.01.05.03.02,05.01.12.03.02,07.01.04.03.02,07.01.05.03.02,07.01.12.03.02,09.01.01.04.03.02,09.01.01.05.03.02,09.01.01.13.03.02,09.02.01.04.03.02,09.02.01.05.03.02,09.02.01.11.03.02,09.03.01.04.03.02,09.03.01.10.03.02,11.01.05.03.02,11.01.06.03.02,11.01.07.03.02,11.01.16.03.02

- CONCRETO F'C=140 Kg/cm², PARA UÑA en las siguientes partidas:
01.01.01.14.04.04,
01.02.01.11.04.04,03.01.17.04.04,05.01.13.04.04,07.01.13.04.04,09.01.01.14.04
.04,09.02.01.12.04.04,09.03.01.11.04.04,11.01.17.04.04
- CONCRETO F'C=175 kg/cm² en las siguientes partidas: 01.01.01.15.03.02,
01.02.01.12.03.02,02.01.01.04.02.03,02.01.01.05.03.03,02.02.01.04.02.03,02.02
.01.05.03.03,03.01.18.03.02,04.01.04.02.03,04.01.05.03.03,05.01.14.03.02,06.0
1.04.02.03,06.01.05.03.03,07.01.14.03.02,08.01.04.02.03,08.01.05.03.03,09.01.
01.15.03.02,09.02.01.13.03.02,09.03.01.12.03.02,10.01.01.04.02.03,10.01.01.05
.03.03,10.02.01.04.02.03,10.02.01.05.03.03,10.03.01.01.19.02.03,10.03.01.01.2
0.03.03,11.01.18.03.02,12.01.04.02.03,12.01.05.03.03
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² EN DADOS DE POSTES en las siguientes partidas:
01.01.01.02.12.01,
01.02.01.02.11.03.01,01.02.01.04.02.03.01,01.02.01.05.12.03.01,03.01.02.11.03
.01,03.01.03.11.03.01,03.01.10.09.03.01,05.01.02.11.03.01,05.01.07.12.03.01,0
7.01.02.11.03.01,07.01.06.02.03.01,07.01.07.12.03.01,09.01.01.02.11.03.01,09.
02.01.02.11.03.01,09.02.01.06.12.03.01,09.03.01.02.11.03.01,11.01.02.11.03.01
,11.01.03.11.03.01,11.01.09.02.03.01,11.01.10.09.03.01
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² EN ZANJAS DE CORONACION, en las siguientes
partidas: 01.01.01.07.09.03.01, 09.03.01.05.09.03.01
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² P/COLUMNAS (CEMENTO P-I), en las siguientes
partidas: 02.01.01.01.04.01,
02.02.01.01.04.01,04.01.01.04.01,06.01.01.04.01,08.01.01.04.01,10.01.01.01.04
.01,10.02.01.01.04.01,10.03.01.01.04.01,12.01.01.04.01,
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² P/VIGAS (CEMENTO P-I), en las siguientes partidas:
08.01.01.04.03,
10.01.01.01.04.03,10.02.01.01.04.03,10.03.01.01.04.03,12.01.01.04.03,
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO
PULIDO (INCL. AFIRMADO), en las siguientes partidas: 08.01.01.08.01,
10.01.01.01.08.01,10.02.01.01.08.01,10.03.01.01.08.01,12.01.01.08.01.
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO
PULIDO (INCL. AFIRMADO), en las siguientes partidas: 08.01.01.08.01,
10.01.01.01.08.01,10.02.01.01.08.01,10.03.01.01.08.01,12.01.01.08.01.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², en las siguientes partidas: 01.01.01.02.04.01.01,
01.01.01.02.04.02.01,01.01.01.02.04.03.01,01.02.01.02.04.01.01,01.02.01.02.04
.02.01,01.02.01.02.04.03.01,01.02.01.05.04.02.03.01,02.04.01.01.03.01.02.04.0
2.01,03.01.02.04.03.01,03.01.03.04.01.01,03.01.03.04.02.01,03.01.03.04.03.01,

05.01.02.04.01.01,05.01.02.04.02.01,05.01.02.04.03.01,05.01.07.04.02,07.01.02.04.01.01,07.01.02.04.02.01,07.01.02.04.03.01,07.01.07.04.02,09.01.01.02.04.01.01,09.01.01.02.04.02.01,09.01.01.02.04.03.01,09.02.01.02.04.01.01,09.02.01.02.04.02.01,09.02.01.02.04.03.01,09.02.01.06.04.02,09.03.01.02.04.01.01,09.03.01.02.04.02.01,09.03.01.02.04.03.01,11.01.02.04.01.01,11.01.02.04.02.01,11.01.02.04.03.01,11.01.03.04.01.01,11.01.03.04.02.01,11.01.03.04.03.01.

- CONCRETO F'C=210 kg/cm², EN CASETA, en las siguientes partidas:
01.01.01.07.08.01.01,
01.02.01.05.11.01.01,01.02.01.05.12.04.01,03.01.10.08.01.01,03.01.10.09.04.01,
05.01.07.11.01.01,05.01.07.12.04.01,07.01.07.11.01.01,07.01.07.12.04.01,09.01.07.08.01.01,09.02.01.06.11.01.01,09.02.01.06.12.04.01,09.03.01.05.08.01.01,11.01.10.08.01.01,11.01.10.09.04.01.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², EN COLUMNAS, en las siguientes partidas:
01.02.01.04.01.03.03, 07.01.06.01.03.03,11.01.09.01.03.03.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², EN ZAPATAS, en las siguientes partidas:
01.02.01.04.01.03.02, 07.01.06.01.03.02,11.01.09.01.03.02.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², PARA CAJAS, en las siguientes partidas:
01.01.01.05.03.03,
01.01.01.06.03.02,01.01.01.10.03.02,01.01.01.11.03.02,01.01.01.12.03.02,01.01.01.13.03.03,01.02.01.08.03.02,01.02.01.09.03.02,01.02.01.10.03.03,03.01.06.03.03,03.01.07.03.02,03.01.13.03.02,03.01.14.03.02,03.01.15.03.02,03.01.16.03.03,05.01.05.03.03,05.01.06.03.02,05.01.10.03.02,05.01.11.03.02,05.01.12.03.03,07.01.05.03.03,07.01.10.03.02,07.01.11.03.02,07.01.12.03.03,09.01.01.05.03.03,09.01.01.06.03.02,09.01.01.10.03.02,09.01.01.11.03.02,09.01.01.12.03.02,09.01.01.13.03.03,09.02.01.05.03.03,09.02.01.09.03.02,09.02.01.10.03.02,09.02.01.11.03.03,09.03.01.04.03.03,09.03.01.08.03.02,09.03.01.09.03.02,09.03.01.10.03.03,11.01.07.03.03,11.01.08.03.02,11.01.13.03.02,11.01.14.03.02,11.01.15.03.02,11.01.16.03.03.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², PARA CAMARAS, en las siguientes partidas:
01.01.01.04.03.03,
03.01.05.03.03,03.01.09.03.03,05.01.04.03.03,07.01.04.03.03,09.01.01.04.03.03,09.02.01.04.03.03,11.01.05.03.03,11.01.06.03.03.
- EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm², e=0.15 M., en las siguientes partidas: 01.01.01.04.03.06,
01.01.01.05.03.06,01.01.01.13.03.06,01.02.01.10.03.06,03.01.05.03.06,03.01.06.03.06,03.01.09.03.06,03.01.16.03.06,05.01.04.03.06,05.01.05.03.06,05.01.12.03.06,07.01.04.03.06,07.01.05.03.06,07.01.12.03.06,09.01.01.04.03.06,09.01.01.05.03.06,09.01.01.13.03.06,09.02.01.04.03.06,09.02.01.05.03.06,09.02.01.11.03.06,09.03.01.04.03.06,09.03.01.10.03.06,11.01.05.03.06,11.01.06.03.06,11.01.07.03.06,11.01.16.03.06,

- PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIA Y REBOSE $F'C=140\text{KG}/\text{cm}^2 + 30\% \text{ PM}$, en las siguientes partidas: 01.01.01.02.03.03, 01.02.01.02.03.03, 03.01.02.03.03, 03.01.03.03.03, 05.01.02.03.03, 07.01.02.03.03, 09.01.01.02.03.03, 09.02.01.02.03.03, 09.03.01.02.03.03, 11.01.02.03.03, 11.01.03.03.03.
- SOLADO $f'c=100 \text{ Kg}/\text{cm}^2$, $e=10 \text{ cm}$ Losa Fondo, en las siguientes partidas: 02.01.01.03.02.01, 02.01.01.04.02.01, 02.02.01.03.02.01, 02.02.01.04.02.01, 04.01.03.02.01, 04.01.04.02.01, 06.01.03.02.01, 06.01.04.02.01, 08.01.03.02.01, 08.01.04.02.01, 10.01.01.03.02.01, 10.01.01.04.02.01, 10.02.01.03.02.01, 10.02.01.04.02.01, 10.03.01.01.18.02.01, 10.03.01.01.19.02.01, 12.01.03.02.01, 12.01.04.02.01.
- VEREDA DE CONCRETO $F'C=140 \text{ KG}/\text{cm}^2$, $E=0.10 \text{ M}$ PASTA 1:2 (CP-1) (INCL. AFIRMADO), en las siguientes partidas: 02.01.01.01.08.02, 02.02.01.01.08.02, 04.01.01.08.02, 06.01.01.08.02.
- VEREDA DE CONCRETO $F'C=175 \text{ KG}/\text{cm}^2$, $E=0.10 \text{ M}$ PASTA 1:2 (C-1) C/EMPLO DE MEZCLADORA (INCL., en las siguientes partidas: 01.01.01.07.04.01, 01.02.01.05.06.01, 03.01.10.04.01, 05.01.07.06.01, 07.01.07.06.01, 09.01.01.07.04.01, 09.02.01.06.06.01, 09.03.01.05.04.01, 11.01.10.04.01.
- VEREDA DE CONCRETO $F'C=175 \text{ KG}/\text{cm}^2$, $E=0.10 \text{ M}$ PASTA 1:2 (C-1) C/EMPLO DE MEZCLADORA (INCL., en las siguientes partidas: 08.01.01.08.02, 10.01.01.01.08.02, 10.02.01.01.08.02, 10.03.01.01.08.02, 12.01.01.08.02.

2.- CONSORCIO CURAHUASINOS .- No es admitido por presentar:

- a. En el anexo N°01 se tiene las siguientes observaciones:
 - En el anexo N° 1 Declaración jurada de datos del postor, Registra información inexacta, respecto al cargo rolando salas cardenas, en donde indica dos cargos, en el sello hace referencia a ser representante común y en la impresión hace referencia a ser apoderado. siendo de acuerdo a la promesa de consorcio y a la directiva N°005-2019-OSCE/CD, el cargo de representante común.

hábiles de recibida la comunicación.

Curahuasi, 12 de Setiembre del 2024

CONSORCIO CURAHUASINOS

Rolando Salas Cardenas
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CURAHUASINOS.
ROLANDO SALAS CARDENAS
APODERADO
DNI N° 24471133

c. (Representación).- se tiene las siguientes observaciones

- El Certificado de Vigencia de Poder de la empresa CORPORACION KAYSER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA con fecha de emisión (12/08/2024) fuera del plazo establecido en el literal c. del numeral 16 de los Términos de Referencia que se encuentra en la página 103- (30 días calendarios a la presentación de la oferta).

d. (Anexo N° 2).- Declaración jurada de cumplimiento de expediente técnico, Registra información inexacta, respecto al cargo rolando salas cardenas, en donde indica dos cargos, en el sello hace referencia a ser representante común y en la impresión hace referencia a ser apoderado. siendo de acuerdo a la promesa de consorcio y a la directiva N°005-2019-OSCE/CD, el cargo de representante común.

hábiles de recibida la comunicación.

Curahuasi, 12 de Setiembre del 2024

CONSORCIO CURAHUASINOS

Rolando Salas Cardenas
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CURAHUASINOS.
ROLANDO SALAS CARDENAS
APODERADO
DNI N° 24471133

e. (Anexo N° 3).- Registra información inexacta, respecto al cargo rolando salas cardenas, en donde indica dos cargos, en el sello hace referencia a ser representante común y en la impresión hace referencia a ser apoderado. siendo de acuerdo a la promesa de consorcio y a la directiva N°005-2019-OSCE/CD, el cargo de representante común.

hábiles de recibida la comunicación.

Curahuasi, 12 de Setiembre del 2024

CONSORCIO CURAHUASINOS

Rolando Salas Cardenas
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CURAHUASINOS.
ROLANDO SALAS CARDENAS
APODERADO
DNI N° 24471133

f. (Anexo N° 4).- Registra información inexacta, respecto al cargo rolando salas cardenas, en donde indica dos cargos, en el sello hace referencia a ser representante común y en la impresión hace referencia a ser apoderado, siendo de acuerdo a la promesa de consorcio y a la directiva N°005-2019-OSCE/CD, el cargo de representante común.

Curahuasi, 12 de Setiembre del 2024

CONSORCIO CURAHUASINOS

Rolando Salas Cardenas
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CURAHUASINOS.
ROLANDO SALAS CARDENAS
APODERADO
DNI N° 24471133

g. (Anexo N° 5).- se tiene las siguientes observaciones

- En el anexo N° 05, en los términos de referencia en el numeral 30 (ACCIONES RELACIONADAS A LA OBRA-CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN), en la pagina N° 112, indica que para postores que postulen en consorcio deberán de acreditar el domicilio común en el distrito de curahuasi, el cual el postor no cumplió, porque en su oferta , no declaro domicilio comun en el ámbito del distrito.
- En el anexo N° 05 debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia en la página N°96, en el numeral 12.3 (ACTIVIDADES) , que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, se indica que se requiere que el postor debe consignar en su oferta tendrán que establecer los porcentajes de cada una de sus obligaciones todos los consorciados, lo cual es incumplido , tal como se muestra:

1 OBLIGACIONES DE CORPORACION KAYSER S.A.C	[30 %]
Ejecución de Obra. Administración de Obra. Experiencia en la Especialidad. Responsabilidad por Afectación a Terceros	
2 OBLIGACIONES DE EMPRESA P.M.C. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	[70%]
Ejecución de Obra. Administración de Obra. Experiencia en la Especialidad. Responsabilidad por Afectación a Terceros	
TOTAL OBLIGACIONES	100%

- En el anexo N° 05 debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia pagina N°98, en el numeral 12.3.1(ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA), que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, se indica que se requiere que los postores en consorcio deben obligarse además de la ejecución de obra del plan de manejo socio ambiental y reglamentación técnica, ambiental y legal vigentes. Identificar eventuales impactos socio ambientales no incluidos dentro del Plan de manejo socio ambiental. Las obligaciones de los consorciados están establecidos en la directiva N°005-2019-OSCE/CD, en el numeral 7.4.2 de la promesa de consorcio del contenido mínimo en su inciso d) que indica que las

obligaciones para el caso ejecución de obra, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, pero el postor no se obliga plan de manejo socio ambiental y reglamentación técnica, ambiental y legal vigentes. Identificar eventuales impactos socio ambientales no incluidos dentro del Plan de manejo socio ambiental, tal como se muestra a continuación:

1 OBLIGACIONES DE CORPORACION KAYSER S.A.C	[30 %]
Ejecución de Obra. Administración de Obra. Experiencia en la Especialidad. Responsabilidad por Afectación a Terceros	
2 OBLIGACIONES DE EMPRESA P.M.C. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	[70 %]
Ejecución de Obra. Administración de Obra. Experiencia en la Especialidad. Responsabilidad por Afectación a Terceros	
TOTAL OBLIGACIONES	100%

- En el anexo N° 05 debe cumplir con los términos de referencia , en la página 112, en el numeral 30 de las ACCIONES RELACIONADAS A LA OBRA (CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN), respecto a seguridad la construcción, se indica que se requiere que los postores en consorcio deben obligarse además de la ejecución de obra, de implementar los planes de seguridad vigente con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones, transeúntes, así como la prevención de daños a terceros y mantener actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pólizas de Seguros contra accidentes y daños a terceros, durante la ejecución de las obras, hasta la recepción final. las obligaciones de los consorciados están establecidas en la directiva N°005-2019-OSCE/CD, en el numeral 7.4.2 de la promesa de consorcio del contenido mínimo en su inciso d) que indica que las obligaciones para el caso ejecución de obra todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, pero el postor no se obliga implementar los planes de seguridad vigente con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones, transeúntes, así como la prevención de daños a terceros y mantener actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pólizas de Seguros contra accidentes y daños a terceros, durante la ejecución de las obras, hasta la recepción final, tal como se muestra a continuación:

1 OBLIGACIONES DE CORPORACION KAYSER S.A.C	[30 %]
Ejecución de Obra. Administración de Obra. Experiencia en la Especialidad. Responsabilidad por Afectación a Terceros	
2 OBLIGACIONES DE EMPRESA P.M.C. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	[70 %]
Ejecución de Obra. Administración de Obra. Experiencia en la Especialidad. Responsabilidad por Afectación a Terceros	
TOTAL OBLIGACIONES	100%

h. (Anexo N° 6).-se tiene las siguientes observaciones:

- En el anexo N° 06 en cumplimiento a los términos de referencia página 1 en el numeral 1 (DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN), se indica que para la elaboración de la propuesta el postor deberá de indicar la fecha de elaboración de propuesta y la fecha de presentación de oferta. el cual el postor incumplió.
- En el anexo N° 06 en cumplimiento a los términos de referencia pagina 99, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA) , que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA , se indica que para realizar este cálculo el postor deberá consignar en su oferta que el precio ha sido calculado al mes del valor referencial. el cual el postor incumplió.
- En el anexo N° 06 debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia en la página 98, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA) , que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, se indica que para Valorizar, según la periodicidad contratada la obra, ejecutada según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde. las valorizaciones de obra se deben de realizar con los nombres de las partidas y unidad que está en el análisis de precios unitarios. Por tratarse un proceso de selección a precios unitarios para valorizar se requiere las partidas y la unidad, estas se realizan en función de lo propuesto en el anexo N°06 de la oferta, por lo que el postor debe presentar las partidas y las unidades en función a lo que está en los precios unitarios, EN EL COMPONENTE SOCIAL RESPECTO A LOS PLANES DE CAPACITACION EL POSTOR PRESENTO UNIDADES QUE NO CORRESPONDEN AL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y SON INCOHERENTES LAS UNIDADES, como se detalla a continuación:

▪ **Partidas presentadas por el postor de manera deficiente con la unidad correcta**

° ITEM	PARTIDA	UNIDAD
15.01.01.01	DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	diagnóstico
15.01.01.02	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN	reunión
15.01.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGM - ÁREAS COMERCIAL Y DE OPERACIÓN Y	asistencia
15.01.01.04	TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACIÓN.	taller
15.01.01.05	TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA FAMILIAR.	taller
15.01.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA: INCORPORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA EN EL PLAN OPERATIVO	taller
15.01.01.07	TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN).	taller
15.01.01.08	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE/USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL ÁREA COMERCIAL.	sesión
15.01.01.09	TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM.	taller

15.01.01.10	TALLER: CULTURA HÍDRICA	taller
15.01.01.11	SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	sesión
15.01.01.12	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM.	taller
15.01.02.01	SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES).	sesión
15.01.02.02	SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	sesión
15.01.02.03	SESIÓN DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS UBS (TEÓRICO Y PRÁCTICO).	sesión
15.01.02.04	VISITA GUIADA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES).	visita
15.01.02.05	PRÁCTICA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TODOS LOS COMPONENTES).	taller
15.01.02.06	TALLER: CLORACIÓN DEL AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN.	taller
15.01.02.07	SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO.	sesión
15.01.02.08	TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS.	taller
15.01.02.09	ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO PARA EL PROYECTO.	taller
15.01.02.10	MEDICIÓN DE INDICADORES Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS.	documento
15.02.01.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.01.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.01.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.01.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.01.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.01.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.01.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.01.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.01.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.01.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.01.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller

15.02.01.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.01.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.01.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.01.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.01.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.01.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.01.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.01.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.01.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	pasacalle
15.02.01.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.01.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES..	concurso
15.02.01.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.01.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.01.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.02.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.02.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.02.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.02.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.02.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.02.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.02.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.02.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.02.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.02.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller

15.02.02.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.02.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.02.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.02.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.02.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.02.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.02.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.02.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.02.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.02.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	pasacalle
15.02.02.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.02.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.02.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.02.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.02.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.03.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.03.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.03.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.03.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.03.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.03.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.03.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.03.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.03.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller


15.02.03.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.03.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.03.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.03.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.03.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.03.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.03.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.03.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.03.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.03.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.03.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	pasacalle
15.02.03.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.03.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.03.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.03.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.03.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.04.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.04.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.04.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.04.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.04.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.04.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.04.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.04.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller

15.02.04.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.04.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.04.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.04.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.04.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.04.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.04.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.04.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06 , 07 Y SESIÓN	visita
15.02.04.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.04.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.04.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.04.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	pasacalle
15.02.04.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.04.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.04.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.04.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.04.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.05.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.05.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.05.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.05.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.05.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.05.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.05.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller

15.02.05.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.05.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.05.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.05.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.05.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.05.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.05.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.05.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.05.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.05.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.05.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.05.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.05.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	pasacalle
15.02.05.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.05.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.05.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.05.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.05.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.06.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.06.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.06.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.06.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.06.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.06.06	SESIÓN EDUCATIVA N° 01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión

15.02.06.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.06.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.06.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.06.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.06.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.06.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.06.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.06.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.06.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.06.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.06.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.06.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.06.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.06.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	pasacalle
15.02.06.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.06.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.06.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.06.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.06.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe

▪ **Algunas de Partidas presentadas por el postor con la unidad incorrecta**



15	PLANES DE CAPACITACIÓN (COMPONENTE SOCIAL)				
15.01	PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO (UGM)				
15.01.01	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN				
15.01.01.01	DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Diag.	1.00	340.05	340.05
15.01.01.02	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN SERVICIO	Reun.	1.00	24.13	24.13
15.01.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGM - ÁREAS COMERCIAL Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Asis. Tec.	1.00	8.24	8.24
15.01.01.04	TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACIÓN.	Taller	1.00	43.88	43.88
15.01.01.05	TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA FAMILIAR	Taller	1.00	32.13	32.13
15.01.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA: INCORPORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI	Taller	1.00	11.25	11.25
15.01.01.07	TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN)	Taller	1.00	31.63	31.63
15.01.01.08	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE/USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL ÁREA COMERCIAL	Sesión	1.00	9.88	9.88
15.01.01.09	TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM	Taller	1.00	9.88	9.88
15.01.01.10	TALLER: CULTURA HÍDRICA	Taller	1.00	200.70	200.70
15.01.01.11	SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONOMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Sesión	1.00	36.88	36.88
15.01.01.12	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM	Taller	1.00	2,526.16	2,526.16
15.01.02	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				
15.01.02.01	SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)	Sesión	1.00	60.76	60.76
15.01.02.02	SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sesión	1.00	169.40	169.40
15.01.02.03	SESIÓN DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS URS (TEÓRICO Y PRÁCTICO)	Sesión	1.00	576.57	576.57
15.01.02.04	VISITA GUIADA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)	Visita	1.00	16.24	16.24
15.01.02.05	PRÁCTICA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TODOS LOS COMPONENTES)	Taller	1.00	313.56	313.56
15.01.02.06	TALLER: CLORACIÓN DEL AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN	Taller	1.00	565.65	565.65
15.01.02.07	SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	Sesión	1.00	71.90	71.90
15.01.02.08	TALLER: GASIFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS	Taller	1.00	469.87	469.87
15.01.02.09	ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO PARA EL PROYECTO	Taller	1.00	80.00	80.00
15.01.02.10	MEDICIÓN DE INDICADORES Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS	Doc.	1.00	57.00	57.00

- En el anexo N° 06 debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia en la página 98, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA), que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, se indica que para Valorizar, según la periodicidad contratada la obra, ejecutada según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde. las valorizaciones de obra se deben de realizar con los nombres de las partidas y unidad que está en el análisis de precios unitarios. Por tratarse un proceso de selección a precios unitarios para valorizar se requiere las partidas y la unidad, estas se realiza en función de lo propuesto en el anexo N°06 de la oferta, por lo que el postor debe presentar las partidas y las unidades en función a lo que esta en los precios unitarios. Pero el postor no presento varias partidas en función a los análisis de precios unitarios como se detalla a continuación:

- ACERO CORRUGADO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60 en las siguientes partidas: 01.01.01.02.04.02.03,01.01.01.02.04.03.03,01.01.01.04.03.05,01.01.01.05.03.05,01.01.01.06.03.04,01.01.01.07.08.01.03,01.01.01.10.03.03,01.01.01.11.03.03,01.01.01.12.03.04,01.01.01.13.03.05,01.01.01.15.03.03,01.02.01.02.04.02.03,01.02.01.02.04.03.03,01.02.01.04.01.03.04,01.02.01.05.04.03,01.02.01.05.11.01.03,01.02.01.08.03.03,01.02.01.09.03.03,01.02.01.10.03.05,01.02.01.12.03.03,02.01.01.04.05,02.01.01.05.03.02,02.02.01.01.04.05,02.02.01.05.03.02,03.01.02.04.02.03,03.01.02.04.03.03,03.01.03.04.02.03,03.01.03.04.03.03,03.01.05.03.05,03.01.06.03.05,03.01.07.03.04,03.01.09.03.05,03.01.10.08.01.03,03.01.13.03.03,03.01.14.03.03,03.01.15.03.04,03.01.16.03.05,03.01.18.03.03,04.01.01.04.05,

04.01.05.03.02,05.01.02.04.02.03,05.01.02.04.03.03,05.01.04.03.05,05.01.05.03.05,05.01.06.03.04,05.01.07.04.03,05.01.07.11.01.03,05.01.10.03.03,05.01.11.03.03,05.01.12.03.05,05.01.14.03.03,06.01.01.04.05,06.01.05.03.02,07.01.02.04.02.03,07.01.02.04.03.03,07.01.04.03.05,07.01.05.03.05,07.01.06.01.03.04,07.01.07.04.03,07.01.07.11.01.03,07.01.10.03.03,07.01.11.03.03,07.01.12.03.05,07.01.14.03.03,08.01.01.04.05,08.01.05.03.02,09.01.01.02.04.02.03,09.01.01.02.04.03.03,09.01.01.04.03.05,09.01.01.05.03.05,09.01.01.06.03.04,09.01.01.07.08.01.03,09.01.01.10.03.03,09.01.01.11.03.03,09.01.01.12.03.04,09.01.01.13.03.05,09.01.01.15.03.03,09.02.01.02.04.02.03,09.02.01.02.04.03.03,09.02.01.04.03.05,09.02.01.05.03.05,09.02.01.06.04.03,09.02.01.06.11.01.03,09.02.01.09.03.03,09.02.01.10.03.03,09.02.01.11.03.05,09.02.01.13.03.03,09.03.01.02.04.02.03,09.03.01.02.04.03.03,09.03.01.04.03.05,09.03.01.05.08.01.03,09.03.01.08.03.03,09.03.01.09.03.03,09.03.01.10.03.05,09.03.01.12.03.03,10.01.01.01.04.05,10.01.01.05.03.02,10.02.01.01.04.05,10.02.01.05.03.02,10.03.01.01.04.05,10.03.01.01.20.03.02,11.01.02.04.02.03,11.01.02.04.03.03,11.01.03.04.02.03,11.01.03.04.03.03,11.01.05.03.05,11.01.06.03.05,11.01.07.03.05,11.01.08.03.04,11.01.09.01.03.04,11.01.10.08.01.03,11.01.13.03.03,11.01.14.03.03,11.01.15.03.04,11.01.16.03.05,11.01.18.03.03,12.01.01.04.05,12.01.05.03.02.

- ACERO CORRUGADO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60 P/MURO REFORZADO en las siguientes partidas: 01.01.01.02.04.01.03, 01.02.01.02.04.01.03,03.01.02.04.01.03,03.01.03.04.01.03,05.01.02.04.01.03,07.01.02.04.01.03,09.01.01.02.04.01.03,09.02.01.02.04.01.03,09.03.01.02.04.01.03,11.01.02.04.01.03,11.01.03.04.01.03.
- CONCRETO $F'C = 140 \text{ KG/cm}^2 + 30\% \text{ PM P/RELLENO}$ (Protección de afloraMiento), en las siguientes partidas: 01.01.01.02.03.05, 01.02.01.02.03.05,03.01.02.03.05,03.01.03.03.05,05.01.02.03.05,07.01.02.03.05,09.01.01.02.03.05,09.02.01.02.03.05,09.03.01.02.03.05,11.01.02.03.05,11.01.03.03.05
- CONCRETO $F'C 175 \text{ KG/cm}^2$ PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO) REFORZADO en las siguientes partidas: 02.01.01.01.08.01, 02.02.01.01.08.01,04.01.01.08.01,06.01.01.08.01
- CONCRETO $F'C 175 \text{ KG/cm}^2$ PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO) REFORZADO en las siguientes partidas: 02.01.01.01.04.03, 02.02.01.01.04.03,04.01.01.04.03,06.01.01.04.03.
- CONCRETO $f'_c=100 \text{ kg/cm}^2$, PARA SOLADOS en las siguientes partidas: 01.01.01.04.03.01, 01.01.01.05.03.01,01.01.01.06.03.01,01.01.01.10.03.01,01.01.01.11.03.01,01.01.01.12.03.01,01.01.01.13.03.01,01.01.01.14.04.03,01.02.01.04.01.03.01,01.02.01.05.03.01,01.02.01.08.03.01,01.02.01.09.03.01,01.02.01.10.03.01,01.02.01.11.04.03,03.01.05.03.01,03.01.06.03.01,03.01.07.03.01,03.01.09.03.01,03.01.13.03.01,03.01.14.03.01,03.01.15.03.01,03.01.16.03.01,03.01.17.04.03,05.01.04.03.01,05.01.05.03.01,05.01.06.03.01,05.01.07.03.01,05.01.10.03.01,05.01.11.03.01,

05.01.12.03.01,05.01.13.04.03,07.01.04.03.01,07.01.05.03.01,07.01.06.01.03.01,
07.01.07.03.01,07.01.10.03.01,07.01.11.03.01,07.01.12.03.01,07.01.13.04.03,0
9.01.01.04.03.01,09.01.01.05.03.01,09.01.01.06.03.01,09.01.01.10.03.01,09.01.
01.11.03.01,09.01.01.12.03.01,09.01.01.13.03.01,09.01.01.14.04.03,09.02.01.04
.03.01,09.02.01.05.03.01,09.02.01.06.03.01,09.02.01.09.03.01,09.02.01.10.03.0
1,09.02.01.11.03.01,09.02.01.12.04.03,09.03.01.04.03.01,09.03.01.08.03.01,09.
03.01.09.03.01,09.03.01.10.03.01,09.03.01.11.04.03,11.01.05.03.01,11.01.06.03
.01,11.01.07.03.01,11.01.08.03.01,11.01.09.01.03.01,11.01.13.03.01,11.01.14.0
3.01,11.01.15.03.01,11.01.16.03.01,11.01.17.04.03

- CONCRETO F'C=140 Kg/cm² (I) P/ZANJA DE CORONACION en las siguientes
partidas: 01.01.01.02.03.01,
01.02.01.02.03.01,03.01.02.03.01,03.01.03.03.01,05.01.02.03.01,07.01.02.03.01
,09.01.01.02.03.01,09.01.01.07.09.03.01,09.02.01.02.03.01,09.03.01.02.03.01,1
1.01.02.03.01,11.01.03.03.01
- CONCRETO F'C=140 Kg/cm², PARA DADOS en las siguientes partidas:
01.01.01.04.03.02,
01.01.01.05.03.02,01.01.01.13.03.02,01.02.01.10.03.02,03.01.05.03.02,03.01.06
.03.02,03.01.09.03.02,03.01.16.03.02,05.01.04.03.02,05.01.05.03.02,05.01.12.0
3.02,07.01.04.03.02,07.01.05.03.02,07.01.12.03.02,09.01.01.04.03.02,09.01.01.
05.03.02,09.01.01.13.03.02,09.02.01.04.03.02,09.02.01.05.03.02,09.02.01.11.03
.02,09.03.01.04.03.02,09.03.01.10.03.02,11.01.05.03.02,11.01.06.03.02,11.01.0
7.03.02,11.01.16.03.02
- CONCRETO F'C=140 Kg/cm², PARA UÑA en las siguientes partidas:
01.01.01.14.04.04,
01.02.01.11.04.04,03.01.17.04.04,05.01.13.04.04,07.01.13.04.04,09.01.01.14.04
.04,09.02.01.12.04.04,09.03.01.11.04.04,11.01.17.04.04
- CONCRETO F'C=175 kg/cm² en las siguientes partidas: 01.01.01.15.03.02,
01.02.01.12.03.02,02.01.01.04.02.03,02.01.01.05.03.03,02.02.01.04.02.03,02.02
.01.05.03.03,03.01.18.03.02,04.01.04.02.03,04.01.05.03.03,05.01.14.03.02,06.0
1.04.02.03,06.01.05.03.03,07.01.14.03.02,08.01.04.02.03,08.01.05.03.03,09.01.
01.15.03.02,09.02.01.13.03.02,09.03.01.12.03.02,10.01.01.04.02.03,10.01.01.05
.03.03,10.02.01.04.02.03,10.02.01.05.03.03,10.03.01.01.19.02.03,10.03.01.01.2
0.03.03,11.01.18.03.02,12.01.04.02.03,12.01.05.03.03
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² EN DADOS DE POSTES en las siguientes partidas:
01.01.01.02.12.01,
01.02.01.02.11.03.01,01.02.01.04.02.03.01,01.02.01.05.12.03.01,03.01.02.11.03
.01,03.01.03.11.03.01,03.01.10.09.03.01,05.01.02.11.03.01,05.01.07.12.03.01,0
7.01.02.11.03.01,07.01.06.02.03.01,07.01.07.12.03.01,09.01.01.02.11.03.01,09.
02.01.02.11.03.01,09.02.01.06.12.03.01,09.03.01.02.11.03.01,11.01.02.11.03.01
,11.01.03.11.03.01,11.01.09.02.03.01,11.01.10.09.03.01

- CONCRETO F'C=210 kg
01.01.01.05.03.03,
01.01.01.06.03.02,03

10.03.02,01.0

partidas:

.01.13.03.03,01.02.01.08.03.02,01.02.01.09.03.02,01.02.01.10.03.03,03.01.06.03.03,03.01.07.03.02,03.01.13.03.02,03.01.14.03.02,03.01.15.03.02,03.01.16.03.03,05.01.05.03.03,05.01.06.03.02,05.01.10.03.02,05.01.11.03.02,05.01.12.03.03,07.01.05.03.03,07.01.10.03.02,07.01.11.03.02,07.01.12.03.03,09.01.01.05.03.03,09.01.01.06.03.02,09.01.01.10.03.02,09.01.01.11.03.02,09.01.01.12.03.02,09.01.01.13.03.03,09.02.01.05.03.03,09.02.01.09.03.02,09.02.01.10.03.02,09.02.01.11.03.03,09.03.01.04.03.03,09.03.01.08.03.02,09.03.01.09.03.02,09.03.01.10.03.03,11.01.07.03.03,11.01.08.03.02,11.01.13.03.02,11.01.14.03.02,11.01.15.03.02,11.01.16.03.03.

- CONCRETO F'C=210 kg/cm², PARA CAMARAS, en las siguientes partidas:
01.01.01.04.03.03,
03.01.05.03.03,03.01.09.03.03,05.01.04.03.03,07.01.04.03.03,09.01.01.04.03.03,
09.02.01.04.03.03,11.01.05.03.03,11.01.06.03.03.
- EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm², e=0.15 M., en las siguientes partidas: 01.01.01.04.03.06,
01.01.01.05.03.06,01.01.01.13.03.06,01.02.01.10.03.06,03.01.05.03.06,03.01.06.03.06,03.01.09.03.06,03.01.16.03.06,05.01.04.03.06,05.01.05.03.06,05.01.12.03.06,07.01.04.03.06,07.01.05.03.06,07.01.12.03.06,09.01.01.04.03.06,09.01.01.05.03.06,09.01.01.13.03.06,09.02.01.04.03.06,09.02.01.05.03.06,09.02.01.11.03.06,09.03.01.04.03.06,09.03.01.10.03.06,11.01.05.03.06,11.01.06.03.06,11.01.07.03.06,11.01.16.03.06,
- PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIA Y REBOSE F'C=140KG/cm² + 30 % PM,en las siguientes partidas: 01.01.01.02.03.03,
01.02.01.02.03.03,03.01.02.03.03,03.01.03.03.03,05.01.02.03.03,07.01.02.03.03,
09.01.01.02.03.03,09.02.01.02.03.03,09.03.01.02.03.03,11.01.02.03.03,11.01.03.03.03.
- SOLADO f'c=100 Kg/cm², e=10 cm Losa Fondo, en las siguientes partidas:
02.01.01.03.02.01,
02.01.01.04.02.01,02.02.01.03.02.01,02.02.01.04.02.01,04.01.03.02.01,04.01.04.02.01,06.01.03.02.01,06.01.04.02.01,08.01.03.02.01,08.01.04.02.01,10.01.01.03.02.01,10.01.01.04.02.01,10.02.01.03.02.01,10.02.01.04.02.01,10.03.01.01.18.02.01,10.03.01.01.19.02.01,12.01.03.02.01,12.01.04.02.01.
- VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/cm², E=0.10 M PASTA 1:2 (CP-1) (INCL. AFIRMADO), en las siguientes partidas: 02.01.01.01.08.02,
02.02.01.01.08.02,04.01.01.08.02,06.01.01.08.02.
- VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/cm², E=0.10 M PASTA 1:2 (C-1) C/EMPLO DE MEZCLADORA (INCL., en las siguientes partidas: 01.01.01.07.04.01,
01.02.01.05.06.01,03.01.10.04.01,05.01.07.06.01,07.01.07.06.01,09.01.01.07.04.01,09.02.01.06.06.01,09.03.01.05.04.01,11.01.10.04.01.

- VEREDA DE CONCRETO $F'C=175 \text{ KG/cm}^2$, $E=0.10 \text{ M}$ PASTA 1:2 (C-1) C/EMPLOO DE MEZCLADORA (INCL., en las siguientes partidas: 08.01.01.08.02, 10.01.01.01.08.02, 10.02.01.01.08.02, 10.03.01.01.08.02, 12.01.01.08.02.

- En el anexo N° 06, debe cumplir con lo requerido en las bases integradas, el cual ha sido aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en la que establece gastos generales fijos y variables , por lo que el postor no cumplió con acreditar gastos fijos:

Según bases integradas del anexo N°06

1	Total costo directo (A)	
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	
2.2	Gastos variables	
	Total gastos generales (B)	
3	Utilidad (C)	
	SUBTOTAL (A+B+C)	
4	IGV ³³	
5	Monto total de la oferta	

Según oferta

TOTAL COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE I (A)	
GASTOS VARIABLES	0.4750634445298%
GASTOS GENERALES	9.0000000000000000%
TOTAL GASTOS GENERALES (B)	9.475063444529800%
UTILIDAD (C)	3.6000000000000000%
SUB TOTAL (A+B+C)	
IGV	18.0000000000000000%
MONTO TOTAL DE LA OFERTA	



3.- CONSORCIO PAITITI .- No es admitido por presentar:

i. (Anexo N° 5).- se tiene las siguientes observaciones

- En el anexo N° 05, en los términos de referencia en el numeral 30 (ACCIONES RELACIONADAS A LA OBRA-CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN), en la página N° 112, indica que para postores que postulen en consorcio deberán de acreditar el domicilio común en el distrito de curahuasi, el cual el postor no cumplió, porque en su oferta , no declaro domicilio comun en el ámbito del distrito.
- En el anexo N° 05 debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia en la página N°96, en el numeral 12.3 (ACTIVIDADES) , que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, se indica que se requiere que el postor debe consignar en su oferta tendrán que establecer los porcentajes de cada una de sus obligaciones todos los consorciados, lo cual es incumplido , tal como se muestra:

1. FES PAITITI S.R.L.

- ❖ Es responsable de la ejecución de la obra.
- ❖ Aporta y es responsable de la veracidad de los documentos de la experiencia del Postor en la especialidad.
- ❖ Es responsable de elaboración y presentación de la oferta (técnica y económica) y de los documentos para el perfeccionamiento de contrato.
- ❖ Es responsable de la veracidad de los demás documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato relacionados a su empresa.
- ❖ Presentar, gestionar y aportar las cartas fianzas de fiel cumplimiento, responsabilidad por la veracidad, autenticidad y renovaciones de dichas cartas, para la suscripción del contrato y ejecución contractual.

FIRMAS (N) L
MAS NO
CONTENIDO

PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO NO REDACTADO
EN ESTA NOTARIA

2. CONSTRUCTORA SONDOR S.R.LTDA.

50%

- ❖ Es responsable de la ejecución de la obra.
- ❖ Aporta y es responsable de la veracidad de los documentos de la experiencia del Postor en la especialidad.
- ❖ Es responsable de elaboración y presentación de la oferta (técnica y económica) y de los documentos para el perfeccionamiento de contrato.

TOTAL OBLIGACIONES

100%

- En el anexo N° 05 debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia pagina N°98, en el numeral 12.3.1(ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA), que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, se indica que se requiere que los postores en consorcio deben obligarse además de la ejecución de obra del plan de manejo socio ambiental y reglamentación técnica, ambiental y legal vigentes. Identificar eventuales impactos socio ambientales no incluidos dentro del Plan de manejo socio ambiental. Las obligaciones de los consorciados están establecidos en la directiva N°005-2019-OSCE/CD, en el numeral 7.4.2 de la promesa de consorcio del contenido mínimo en su inciso d) que indica que las obligaciones para el caso ejecución de obra, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente

vinculadas al objeto de la contratación, pero el postor no se obliga plan de manejo socio ambiental y reglamentación técnica, ambiental y legal vigentes. Identificar eventuales impactos socio ambientales no incluidos dentro del Plan de manejo socio ambiental, tal como se muestra a continuación:

1. FES PAITITI S.R.L.

- ❖ Es responsable de la ejecución de la obra.
- ❖ Aporta y es responsable de la veracidad de los documentos de la experiencia del Postor en la especialidad.
- ❖ Es responsable de elaboración y presentación de la oferta (técnica y económica) y de los documentos para el perfeccionamiento de contrato.
- ❖ Es responsable de la veracidad de los demás documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato relacionados a su empresa.
- ❖ Presentar, gestionar y aportar las cartas fianzas de fiel cumplimiento, responsabilizándose por la veracidad, autenticidad y renovaciones de dichas cartas, para la inscripción del contrato y ejecución contractual.

50%
FIRMAS MAS NO
CONTENIDO
50%
NO REDACTAD
EN ESTA NOTARIA


2. CONSTRUCTORA SONDOR S.R.LTDA

- ❖ Es responsable de la ejecución de la obra.
- ❖ Aporta y es responsable de la veracidad de los documentos de la experiencia del Postor en la especialidad.
- ❖ Es responsable de elaboración y presentación de la oferta (técnica y económica) y de los documentos para el perfeccionamiento de contrato.

TOTAL OBLIGACIONES

100%

- En el anexo N° 05 debe cumplir con los términos de referencia , en la pagina 112, en el numeral 30 de las ACCIONES RELACIONADAS A LA OBRA (CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN), respecto a seguridad la construcción, se indica que se requiere que los postores en consorcio deben obligarse además de la ejecución de obra, de implementar los planes de seguridad vigente con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones, transeúntes, así como la prevención de daños a terceros y mantener actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pólizas de Seguros contra accidentes y daños a terceros, durante la ejecución de las obras, hasta la recepción final. las obligaciones de los consorciados están establecidas en la directiva N°005-2019-OSCE/CD, en el numeral 7.4.2 de la promesa de consorcio del contenido mínimo en su inciso d) que indica que las obligaciones para el caso ejecución de obra todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, pero el postor no se obliga implementar los planes de seguridad vigente con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones, transeúntes, así como la prevención de daños a terceros y mantener actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pólizas de Seguros contra accidentes y daños a terceros, durante la ejecución de las obras, hasta la recepción final, tal como se muestra a continuación:



1. **FES PAITITI S.R.L.**

- ❖ Es responsable de la ejecución de la obra.
- ❖ Aporta y es responsable de la veracidad de los documentos de la experiencia del Postor en la especialidad.
- ❖ Es responsable de elaboración y presentación de la oferta (técnica y económica) y de los documentos para el perfeccionamiento de contrato.
- ❖ Es responsable de la veracidad de los demás documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato relacionados a su empresa.
- ❖ Presentar, gestionar y aportar las cartas fianzas de fiel cumplimiento, respondiendo por la veracidad, autenticidad y renovaciones de dichas cartas, para la ejecución del contrato y ejecución contractual.

FIRMAS MAS NO
CONTENIDO

EN ESTA NOTARIA

2. **CONSTRUCTORA SONDOR S.R.LTDA**

50%

- ❖ Es responsable de la ejecución de la obra.
- ❖ Aporta y es responsable de la veracidad de los documentos de la experiencia del Postor en la especialidad.
- ❖ Es responsable de elaboración y presentación de la oferta (técnica y económica) y de los documentos para el perfeccionamiento de contrato.

TOTAL OBLIGACIONES

100%

j. (Anexo N° 6).-se tiene las siguientes observaciones:

- En el anexo N° 06 en cumplimiento a los términos de referencia página 1 en el numeral 1 (DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN), se indica que para la elaboración de la propuesta el postor deberá de indicar la fecha de elaboración de propuesta y la fecha de presentación de oferta, el cual el postor incumplió.
- En el anexo N° 06 en cumplimiento a los términos de referencia pagina 99, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA) , que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA , se indica que para realizar este cálculo el postor deberá consignar en su oferta que el precio ha sido calculado al mes del valor referencial, el cual el postor incumplió.
- En el anexo N° 06 debe cumplir con lo requerido en las bases integradas, el cual ha sido aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, por lo que se tiene la estructura en la que se tiene 6 columnas que son N° ITEM, PARTIDA, UNIDAD, METRADO, PU y SUB TOTAL, pero el postor en forma errónea presenta de la siguiente forma:

Según bases integradas del anexo N°06

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

Según oferta

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.	SUBTOTAL S/.	TOTAL S/.
SISTEMA AGUA POTABLE "CAPACCA - AYAYO"							
01	SISTEMA "CAPACCA - AYAYO"						S/ 373,006.00
01.01	SUBSISTEMA CAPACCA-CAPACCA						S/ 367,506.00
01.01.01	SISTEMA DE AGUA POTABLE					S/ 367,506.00	S/ 367,506.00
01.01.01.01	OBRAS PRELIMINARES					S/ 31,110.00	
01.01.01.01.01	CALLE DE CORTA DE 100X12 100% EN ALUMINIO	m	1.00	S/ 308.54	S/ 308.54		
01.01.01.01.02	CONSTRUCCION DE OBRAS TERCERAS Y ALMACEN	m	100.00	S/ 310.00	S/ 31,000.00		
01.01.01.01.03	INSTALACION Y SERVICIALIZACION DE EQUIPOS Y MANGUERAS CAPACCA	m	1.00	S/ 3,950.00	S/ 3,950.00		
01.01.01.02	CAPACITACION UNIVERSITARIA 2 - CONSTRUCCION					S/ 31,800.00	
01.01.01.03	TRABAJO PRELIMINAR						46.11
01.01.01.03.01	UNIDAD DE TIEMPO MANEJO	m	22.32	S/ 1,037.50	S/ 23,150.00		
01.01.01.03.02	TRABAJO PRELIMINAR	m	22.32	S/ 1,037.50	S/ 23,150.00		
01.01.01.03.03	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.04	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.05	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.06	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.07	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.08	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.09	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.10	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.11	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.12	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.13	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.14	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.15	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.16	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.17	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.18	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.19	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.20	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.21	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.22	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.23	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.24	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.25	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.26	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.27	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.28	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.29	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.30	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.31	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.32	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.33	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.34	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.35	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.36	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.37	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.38	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.39	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.40	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.41	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.42	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.43	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.44	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.45	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.46	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.47	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.48	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.49	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.50	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.51	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.52	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.53	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.54	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.55	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.56	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.57	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.58	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.59	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.60	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.61	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.62	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.63	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.64	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.65	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.66	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.67	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.68	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.69	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.70	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.71	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.72	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.73	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.74	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.75	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.76	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.77	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.78	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.79	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.80	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.81	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.82	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.83	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.84	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.85	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.86	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.87	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.88	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.89	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.90	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.91	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.92	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.93	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.94	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.95	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.96	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.97	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.98	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.03.99	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.04	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.05	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.06	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.07	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.08	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.09	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.10	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.11	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.12	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.13	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.14	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.15	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.16	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.17	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.18	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.19	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.20	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.21	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.22	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.23	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.24	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.25	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.26	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.27	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.28	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.29	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.30	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.31	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.32	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.33	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.34	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.35	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.36	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.37	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.38	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.39	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.40	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.41	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.42	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.43	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.44	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.45	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.46	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.47	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.48	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.49	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.50	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.51	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.52	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.53	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.54	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.55	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.56	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.57	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.58	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.59	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.60	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.61	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.62	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.63	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.64	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.65	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.66	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.67	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.68	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.69	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.70	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.71	TRABAJO PRELIMINAR						
01.01.01.72	TRABAJO PRELIMINAR						
01.							


- En el anexo N° 06 en cumplimiento a los términos de referencia pagina N°20, en el numeral 8 (BASE LEGAL, NORMATIVA Y TÉCNICA APLICABLE), se hace la referencia de Sistema internacional de medida y guía de unidades y abreviaturas, Sistema legal de unidades de medida (LEY N°23560) y DECRETO SUPREMO N° 026-93-ITINCI, establecen que la forma correcta de describir la abreviatura de metro cuadrado es m² y no es correcto M2 y la descripción correcta de la abreviatura para metro cubico es m³ y no es correcto M3, el postor consigno incorrectamente la unidad de varias partidas tal como se muestra algunas:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
SISTEMA AGUA POTABLE "CCAPACCA - ATARO"		
01	SISTEMA "CCAPACCA - ATARO"	
01.01	SUBSISTEMA CCAPACCA-CCAPACCA	
01.01.01	SISTEMA DE AGUA POTABLE	
01.01.01.01	OBRAS PROVISIONALES	
01.01.01.01.01	CANTIL DE OBRA DE 300m x 2.00m EN SUSANTOGRAFIAS	m ²
01.01.01.01.02	CONSTRUCCION DE OBRAS TÉCNICAS Y ALMACÉN	m ²
01.01.01.01.03	ANOVILACION Y DESMONTAJE DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS-CCAPACCA	m ²
01.01.01.02	CAPACITACION UNIMURDUNA 2 - CONSTRUCCION	
01.01.01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES	
01.01.01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUS	m ²
01.01.01.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m ²
01.01.01.02.02	TRABAJOS PRELIMINARES	
01.01.01.02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA	
01.01.01.02.02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00m DE PROFUNDIDAD	m ³
01.01.01.02.02.01.02	NOVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m ²
01.01.01.02.02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXISTENTE MANO DE OBRA	m ³
01.01.01.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOS	
01.01.01.02.02.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA APROXIMADO 1 M x 1.00m TERRENO NORMAL	m ³
01.01.01.02.02.02.02	REFIRME Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	m ²
01.01.01.02.02.02.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL	m ³
01.01.01.02.02.02.04	RELLENO DE ZANJAS APROXIMADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20m (EN TERRENO NORMAL)	m ³
01.01.01.02.02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXISTENTE	m ³
01.01.01.02.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	
01.01.01.02.02.03.01	CONCRETO F'c=1400/KG/CM2 (U/ZANJA DE CORONACION)	m ³
01.01.01.02.02.03.02	ENCOFRADO Y DESMONTAJE EN ZANJA DE CORONACION	m ²
01.01.01.02.02.03.03	ALDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIA Y REBOS F'c=1400/KG/CM2 + 30N PM	m ²
01.01.01.02.02.03.04	MATERIAL IMPERMEABLE (LUCHADA DE CEMENTO)	m ²
01.01.01.02.02.03.05	CONCRETO F'c=1400/KG/CM2 + 30N PM AVELLENOPROTECCION DE adfuerterro	m ³
01.01.01.02.02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	
01.01.01.02.02.04.01	PROTECCION DE ALOJAMIENTO	
01.01.01.02.02.04.01.01	CONCRETO F'c=1400/KG/CM2	m ³
01.01.01.02.02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESMONTAJE PARA MURO REFORZADO	m ²
01.01.01.02.02.04.01.03	ACERO CORRUADO N°4200/M/CM2 GRADO 60 EN MURO REFORZADO	kg
01.01.01.02.02.04.02	CAMARA HUMEDA	
01.01.01.02.02.04.02.01	CONCRETO F'c=1400/KG/CM2	m ³
01.01.01.02.02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESMONTAJE PARA MURO REFORZADO	m ²
01.01.01.02.02.04.02.03	ACERO CORRUADO N°4200/M/CM2 GRADO 60	kg
01.01.01.02.02.04.03	CAMARA SECA	

CONSORCIO PATITI

 REPRESENTANTE COMÚN

- En el anexo N° 06 debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia en la página 98, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA) , que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, se indica que para Valorizar, según la periodicidad contratada la obra, ejecutada según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde. las valorizaciones de obra se deben de realizar con los nombres de las partidas y unidad que está en el análisis de precios unitarios. Por tratarse un proceso de selección a precios unitarios para valorizar se requiere las partidas y la unidad, estas se realizan en función de lo propuesto en el anexo N°06 de la oferta, por lo que el postor debe presentar las partidas y las unidades en función a lo que está en los precios unitarios, EN EL COMPONENTE SOCIAL RESPECTO A LOS PLANES DE CAPACITACION EL POSTOR PRESENTO UNIDADES QUE NO CORRESPONDEN AL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y SON INCOHERENTES LAS UNIDADES, como se detalla a continuación:



▪ **Partidas presentadas por el postor de manera deficiente con la unidad correcta**

° ITEM	PARTIDA	UNIDAD
15.01.01.01	DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	diagnóstico
15.01.01.02	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN	reunión
15.01.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGM - ÁREAS COMERCIAL Y DE OPERACIÓN Y	asistencia
15.01.01.04	TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACIÓN.	taller
15.01.01.05	TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA FAMILIAR.	taller
15.01.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA: INCORPORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA EN EL PLAN OPERATIVO	taller
15.01.01.07	TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN).	taller
15.01.01.08	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE/USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL ÁREA COMERCIAL.	sesión
15.01.01.09	TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM.	taller
15.01.01.10	TALLER: CULTURA HÍDRICA	taller
15.01.01.11	SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	sesión
15.01.01.12	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM.	taller
15.01.02.01	SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES).	sesión
15.01.02.02	SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	sesión
15.01.02.03	SESIÓN DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS UBS (TEÓRICO Y PRÁCTICO).	sesión
15.01.02.04	VISITA GUIADA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES).	visita
15.01.02.05	PRÁCTICA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TODOS LOS COMPONENTES).	taller
15.01.02.06	TALLER: CLORACIÓN DEL AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN.	taller
15.01.02.07	SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO.	sesión
15.01.02.08	TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS.	taller
15.01.02.09	ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO PARA EL PROYECTO.	taller
15.01.02.10	MEDICIÓN DE INDICADORES Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS.	documento
15.02.01.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea

15.02.01.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.01.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.01.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.01.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.01.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.01.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.01.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.01.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.01.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.01.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.01.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.01.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.01.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.01.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.01.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.01.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.01.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.01.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.01.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	pasacalle
15.02.01.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.01.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES..	concurso
15.02.01.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.01.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.01.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe

15.02.02.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.02.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.02.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.02.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.02.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.02.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.02.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.02.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.02.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.02.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.02.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.02.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.02.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.02.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.02.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.02.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.02.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.02.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.02.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.02.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	pasacalle
15.02.02.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.02.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.02.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.02.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea

15.02.02.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.03.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.03.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.03.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.03.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.03.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.03.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.03.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.03.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.03.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.03.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.03.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.03.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.03.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.03.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.03.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.03.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06 , 07 Y SESIÓN	visita
15.02.03.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.03.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.03.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.03.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	pasacalle
15.02.03.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.03.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.03.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico

15.02.03.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.03.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.04.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.04.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.04.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.04.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.04.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.04.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.04.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.04.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.04.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.04.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.04.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.04.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.04.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.04.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.04.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.04.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.04.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.04.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.04.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.04.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	pasacalle
15.02.04.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.04.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso

15.02.04.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.04.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.04.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.05.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.05.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.05.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.05.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.05.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.05.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.05.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.05.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.05.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.05.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.05.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.05.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.05.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.05.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.05.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.05.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06 , 07 Y SESIÓN	visita
15.02.05.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.05.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.05.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.05.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	pasacalle
15.02.05.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot

15.02.05.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.05.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.05.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.05.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.06.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.06.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.06.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.06.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.06.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.06.06	SESIÓN EDUCATIVA N° 01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.06.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.06.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.06.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.06.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.06.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.06.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.06.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.06.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.06.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.06.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.06.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.06.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.06.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.06.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	pasacalle

15.02.06.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.06.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.06.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.06.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.06.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe

▪ **Algunas de Partidas presentadas por el postor con la unidad incorrecta**

PLANES DE CAPACITACIÓN (COMPONENTE SOCIAL)		
15.01	PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO	
15.01.01	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN	
15.01.01.01	DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Diag.
15.01.01.02	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/S	Reun.
15.01.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGM- ARTAS COMERCIAL Y DE OPERACIÓN Y	Asis.
15.01.01.04	TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACIÓN	Taller
15.01.01.05	TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA FAMILIAR	Taller
15.01.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA: INCORPORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA EN EL PLAN OPERATIVO	Taller
15.01.01.07	TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN)	Taller
15.01.01.08	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE USO Y MANEJO D	Sesio
15.01.01.09	TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM	Taller
15.01.01.10	TALLER: CULTURA HÍDRICA	Taller
15.01.01.11	SESION EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONOMICO Y RENDICION DE CUENTAS	Sesio
15.01.01.12	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM	Taller
15.01.02	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
15.01.02.01	SESION EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP	Sesio
15.01.02.02	SESION EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sesio
15.01.02.03	SESION DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE E	Sesio
15.01.02.04	VISITA GUIADA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES	Visit
15.01.02.05	PRACTICA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TODOS LOS COMPONENTES	Taller
15.01.02.06	TALLER: COLORACIÓN DEL AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COLORACIÓN	Taller
15.01.02.07	SESION EDUCATIVA: ADECUACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Sesio
15.01.02.08	TALLER: GASPIERIA E INSTALACIÓN DOMICILIARIAS	Taller
15.01.02.09	ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL S	Taller
15.01.02.10	MEDICIÓN DE INDICADORES Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS	Doc

- En el anexo N° 06 debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia en la pagina 98, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA) , que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, se indica que para Valorizar, según la periodicidad contratada la obra, ejecutada según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde. las valorizaciones de obra se debe de realizar con los nombres de las partidas y unidad que está en el análisis de precios unitarios. Por tratarse un proceso de selección a precios unitarios para valorizar se requiere las partidas y la unidad, estas se realiza en función de lo propuesto en el anexo N°06 de la oferta, por lo que el postor debe presentar las partidas y las unidades en función a lo que esta en los precios unitarios. Pero el postor no presento varias partidas en función a los análisis de precios unitarios como se detalla a continuación:

- ACERO CORRUGADO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60 en las siguientes partidas: 01.01.01.02.04.02.03,01.01.01.02.04.03.03,01.01.01.04.03.05,01.01.01.05.03.05,01.01.01.06.03.04,01.01.01.07.08.01.03,01.01.01.10.03.03,01.01.01.11.03.03,01.01.01.12.03.04,01.01.01.13.03.05,01.01.01.15.03.03,01.02.01.02.04.02.03,01.02.01.02.04.03.03,01.02.01.04.01.03.04,01.02.01.05.04.03,01.02.01.05.11.01.03,01.02.01.08.03.03,01.02.01.09.03.03,01.02.01.10.03.05,01.02.01.12.03.03,02.0

- 01.01.01.04.03.01,
01.01.01.05.03.01,01.01.0
.01.12.03.01,01.01.01.13.

6.03.01,01.01.0
01,01.01.01.14.0

47 85

1.05.03.01,01.02.01.08.03.01,01.02.01.09.03.01,01.02.01.10.03.01,01.02.01.11.04.03,03.01.05.03.01,03.01.06.03.01,03.01.07.03.01,03.01.09.03.01,03.01.13.03.01,03.01.14.03.01,03.01.15.03.01,03.01.16.03.01,03.01.17.04.03,05.01.04.03.01,05.01.05.03.01,05.01.06.03.01,05.01.07.03.01,05.01.10.03.01,05.01.11.03.01,05.01.12.03.01,05.01.13.04.03,07.01.04.03.01,07.01.05.03.01,07.01.06.01.03.01,07.01.07.03.01,07.01.10.03.01,07.01.11.03.01,07.01.12.03.01,07.01.13.04.03,09.01.01.04.03.01,09.01.01.05.03.01,09.01.01.06.03.01,09.01.01.10.03.01,09.01.01.11.03.01,09.01.01.12.03.01,09.01.01.13.03.01,09.01.01.14.04.03,09.02.01.04.03.01,09.02.01.05.03.01,09.02.01.06.03.01,09.02.01.09.03.01,09.02.01.10.03.01,09.02.01.11.03.01,09.02.01.12.04.03,09.03.01.04.03.01,09.03.01.08.03.01,09.03.01.09.03.01,09.03.01.10.03.01,09.03.01.11.04.03,11.01.05.03.01,11.01.06.03.01,11.01.07.03.01,11.01.08.03.01,11.01.09.01.03.01,11.01.13.03.01,11.01.14.03.01,11.01.15.03.01,11.01.16.03.01,11.01.17.04.03

- CONCRETO F'C=140 Kg/cm² (I) P/ZANJA DE CORONACION en las siguientes partidas: 01.01.01.02.03.01, 01.02.01.02.03.01,03.01.02.03.01,03.01.03.03.01,05.01.02.03.01,07.01.02.03.01,09.01.01.02.03.01,09.01.01.07.09.03.01,09.02.01.02.03.01,09.03.01.02.03.01,11.01.02.03.01,11.01.03.03.01
- CONCRETO F'C=140 Kg/cm², PARA DADOS en las siguientes partidas: 01.01.01.04.03.02, 01.01.01.05.03.02,01.01.01.13.03.02,01.02.01.10.03.02,03.01.05.03.02,03.01.06.03.02,03.01.09.03.02,03.01.16.03.02,05.01.04.03.02,05.01.05.03.02,05.01.12.03.02,07.01.04.03.02,07.01.05.03.02,07.01.12.03.02,09.01.01.04.03.02,09.01.01.05.03.02,09.01.01.13.03.02,09.02.01.04.03.02,09.02.01.05.03.02,09.02.01.11.03.02,09.03.01.04.03.02,09.03.01.10.03.02,11.01.05.03.02,11.01.06.03.02,11.01.07.03.02,11.01.16.03.02
- CONCRETO F'C=140 Kg/cm², PARA UÑA en las siguientes partidas: 01.01.01.14.04.04, 01.02.01.11.04.04,03.01.17.04.04,05.01.13.04.04,07.01.13.04.04,09.01.01.14.04,09.02.01.12.04.04,09.03.01.11.04.04,11.01.17.04.04
- CONCRETO F'C=175 kg/cm² en las siguientes partidas: 01.01.01.15.03.02, 01.02.01.12.03.02,02.01.01.04.02.03,02.01.01.05.03.03,02.02.01.04.02.03,02.02.01.05.03.03,03.01.18.03.02,04.01.04.02.03,04.01.05.03.03,05.01.14.03.02,06.01.04.02.03,06.01.05.03.03,07.01.14.03.02,08.01.04.02.03,08.01.05.03.03,09.01.01.15.03.02,09.02.01.13.03.02,09.03.01.12.03.02,10.01.01.04.02.03,10.01.01.05.03.03,10.02.01.04.02.03,10.02.01.05.03.03,10.03.01.01.19.02.03,10.03.01.01.20.03.03,11.01.18.03.02,12.01.04.02.03,12.01.05.03.03
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² EN DADOS DE POSTES en las siguientes partidas: 01.01.01.02.12.01, 01.02.01.02.11.03.01,01.02.01.04.02.03.01,01.02.01.05.12.03.01,03.01.02.11.03.01,03.01.03.11.03.01,03.01.10.09.03.01,05.01.02.11.03.01,05.01.07.12.03.01,0

7.01.02.11.03.01,07.01.06.02.03.01,07.01.07.12.03.01,09.01.01.02.11.03.01,09.02.01.02.11.03.01,09.02.01.06.12.03.01,09.03.01.02.11.03.01,11.01.02.11.03.01,11.01.03.11.03.01,11.01.09.02.03.01,11.01.10.09.03.01

- CONCRETO F'C=175 KG/cm² EN ZANJAS DE CORONACION, en las siguientes partidas: 01.01.01.07.09.03.01, 09.03.01.05.09.03.01
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² P/COLUMNAS (CEMENTO P-I), en las siguientes partidas: 02.01.01.01.04.01, 02.02.01.01.04.01,04.01.01.04.01,06.01.01.04.01,08.01.01.04.01,10.01.01.01.04.01,10.02.01.01.04.01,10.03.01.01.04.01,12.01.01.04.01,
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² P/VIGAS (CEMENTO P-I) , en las siguientes partidas: 08.01.01.04.03, 10.01.01.01.04.03,10.02.01.01.04.03,10.03.01.01.04.03,12.01.01.04.03,
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO), en las siguientes partidas: 08.01.01.08.01, 10.01.01.01.08.01,10.02.01.01.08.01,10.03.01.01.08.01,12.01.01.08.01.
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO), en las siguientes partidas: 08.01.01.08.01, 10.01.01.01.08.01,10.02.01.01.08.01,10.03.01.01.08.01,12.01.01.08.01.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², en las siguientes partidas: 01.01.01.02.04.01.01, 01.01.01.02.04.02.01,01.01.01.02.04.03.01,01.02.01.02.04.01.01,01.02.01.02.04.02.01,01.02.01.02.04.03.01,01.02.01.05.04.02.03.01,02.04.01.01,03.01.02.04.02.01,03.01.02.04.03.01,03.01.03.04.01.01,03.01.03.04.02.01,03.01.03.04.03.01, 05.01.02.04.01.01,05.01.02.04.02.01,05.01.02.04.03.01,05.01.07.04.02,07.01.02.04.01.01,07.01.02.04.02.01,07.01.02.04.03.01,07.01.07.04.02,09.01.01.02.04.01.01,09.01.01.02.04.02.01,09.01.01.02.04.03.01,09.02.01.02.04.01.01,09.02.01.02.04.02.01,09.02.01.02.04.03.01,09.02.01.06.04.02,09.03.01.02.04.01.01,09.03.01.02.04.02.01,09.03.01.02.04.03.01,11.01.02.04.01.01,11.01.02.04.02.01,11.01.02.04.03.01,11.01.03.04.01.01,11.01.03.04.02.01,11.01.03.04.03.01.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², EN CASETA, en las siguientes partidas: 01.01.01.07.08.01.01, 01.02.01.05.11.01.01,01.02.01.05.12.04.01,03.01.10.08.01.01,03.01.10.09.04.01,05.01.07.11.01.01,05.01.07.12.04.01,07.01.07.11.01.01,07.01.07.12.04.01,09.01.01.07.08.01.01,09.02.01.06.11.01.01,09.02.01.06.12.04.01,09.03.01.05.08.01.01,11.01.10.08.01.01,11.01.10.09.04.01.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², EN COLUMNAS, en las siguientes partidas: 01.02.01.04.01.03.03, 07.01.06.01.03.03,11.01.09.01.03.03.

- CONCRETO F'C=210 kg/cm², EN ZAPATAS, en las siguientes partidas:
01.02.01.04.01.03.02, 07.01.06.01.03.02, 11.01.09.01.03.02.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², PARA CAJAS, en las siguientes partidas:
01.01.01.05.03.03,
01.01.01.06.03.02, 01.01.01.10.03.02, 01.01.01.11.03.02, 01.01.01.12.03.02, 01.01.
.01.13.03.03, 01.02.01.08.03.02, 01.02.01.09.03.02, 01.02.01.10.03.03, 03.01.06.0
3.03, 03.01.07.03.02, 03.01.13.03.02, 03.01.14.03.02, 03.01.15.03.02, 03.01.16.03.
03, 05.01.05.03.03, 05.01.06.03.02, 05.01.10.03.02, 05.01.11.03.02, 05.01.12.03.03
, 07.01.05.03.03, 07.01.10.03.02, 07.01.11.03.02, 07.01.12.03.03, 09.01.01.05.03.0
3, 09.01.01.06.03.02, 09.01.01.10.03.02, 09.01.01.11.03.02, 09.01.01.12.03.02, 09.
01.01.13.03.03, 09.02.01.05.03.03, 09.02.01.09.03.02, 09.02.01.10.03.02, 09.02.01.
.11.03.03, 09.03.01.04.03.03, 09.03.01.08.03.02, 09.03.01.09.03.02, 09.03.01.10.0
3.03, 11.01.07.03.03, 11.01.08.03.02, 11.01.13.03.02, 11.01.14.03.02, 11.01.15.03.
02, 11.01.16.03.03.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², PARA CAMARAS, en las siguientes partidas:
01.01.01.04.03.03,
03.01.05.03.03, 03.01.09.03.03, 05.01.04.03.03, 07.01.04.03.03, 09.01.01.04.03.03
, 09.02.01.04.03.03, 11.01.05.03.03, 11.01.06.03.03.
- EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm², e=0.15 M., en las siguientes
partidas: 01.01.01.04.03.06,
01.01.01.05.03.06, 01.01.01.13.03.06, 01.02.01.10.03.06, 03.01.05.03.06, 03.01.06
.03.06, 03.01.09.03.06, 03.01.16.03.06, 05.01.04.03.06, 05.01.05.03.06, 05.01.12.0
3.06, 07.01.04.03.06, 07.01.05.03.06, 07.01.12.03.06, 09.01.01.04.03.06, 09.01.01.
05.03.06, 09.01.01.13.03.06, 09.02.01.04.03.06, 09.02.01.05.03.06, 09.02.01.11.03
.06, 09.03.01.04.03.06, 09.03.01.10.03.06, 11.01.05.03.06, 11.01.06.03.06, 11.01.0
7.03.06, 11.01.16.03.06,
- PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIA Y REBOSE F'C=140KG/cm² + 30 % PM, en las
siguientes partidas: 01.01.01.02.03.03,
01.02.01.02.03.03, 03.01.02.03.03, 03.01.03.03.03, 05.01.02.03.03, 07.01.02.03.03
, 09.01.01.02.03.03, 09.02.01.02.03.03, 09.03.01.02.03.03, 11.01.02.03.03, 11.01.0
3.03.03.
- SOLADO f'c=100 Kg/cm², e=10 cm Losa Fondo, en las siguientes partidas:
02.01.01.03.02.01,
02.01.01.04.02.01, 02.02.01.03.02.01, 02.02.01.04.02.01, 04.01.03.02.01, 04.01.04
.02.01, 06.01.03.02.01, 06.01.04.02.01, 08.01.03.02.01, 08.01.04.02.01, 10.01.01.0
3.02.01, 10.01.01.04.02.01, 10.02.01.03.02.01, 10.02.01.04.02.01, 10.03.01.01.18.
02.01, 10.03.01.01.19.02.01, 12.01.03.02.01, 12.01.04.02.01.
- VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/cm², E=0.10 M PASTA 1:2 (CP-1) (INCL.
AFIRMADO), en las siguientes partidas: 02.01.01.01.08.02,
02.02.01.01.08.02, 04.01.01.08.02, 06.01.01.08.02.

- VEREDA DE CONCRETO $F'C=175 \text{ KG/cm}^2$, $E=0.10 \text{ M}$ PASTA 1:2 (C-1) C/EMPLEO DE MEZCLADORA (INCL., en las siguientes partidas: 01.01.01.07.04.01, 01.02.01.05.06.01, 03.01.10.04.01, 05.01.07.06.01, 07.01.07.06.01, 09.01.01.07.04.01, 09.02.01.06.06.01, 09.03.01.05.04.01, 11.01.10.04.01.
- VEREDA DE CONCRETO $F'C=175 \text{ KG/cm}^2$, $E=0.10 \text{ M}$ PASTA 1:2 (C-1) C/EMPLEO DE MEZCLADORA (INCL., en las siguientes partidas: 08.01.01.08.02, 10.01.01.01.08.02, 10.02.01.01.08.02, 10.03.01.01.08.02, 12.01.01.08.02.

- En el anexo N° 06, debe cumplir con lo requerido en las bases integradas, el cual ha sido aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en la que establece gastos generales fijos y variables, por lo que el postor no cumplió con acreditar en forma independiente gastos generales fijos y variables:

Según bases integradas del anexo N°06

1	Total costo directo (A)	
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	
2.2	Gastos variables	
	Total gastos generales (B)	
3	Utilidad (C)	
	SUBTOTAL (A+B+C)	
4	IGV ³⁸	
5	Monto total de la oferta	

Según oferta

	COSTO DIRECTO
1	GASTOS GENERALES
2	UTILIDAD
3	SUB TOTAL
4	IGV
	COSTO DE LA OBRA

- En el anexo N° 06 precio de la oferta, no describe con precisión las partidas N° 02.01.01.01.14.01, 02.01.01.01.14.02, 02.01.01.01.14.03, 02.01.01.01.14.04, 02.01.01.01.14.05, 02.01.01.01.14.06, 02.01.01.01.14.07, por lo que no existe la certeza de lo que se está ofertando en dicho componente, de acuerdo a la Resolución N° 1950-2019-TCE-S2, donde establece que; "(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente, y debe de encontrarse conforme lo requerido en las bases integradas, a fin de que el comité pueda apreciar el real alcance de las misma y su idoneidad, para satisfacer el requerimiento de la entidad", por lo tanto no es función del comité de selección de interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino de aplicar las bases integradas que incluyen

el expediente técnico en el que se encuentra el análisis de precios unitarios y evaluar las ofertas, realizando un análisis integral, por lo que según el literal a) del Numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica que el precio u oferta económica es insubsanable, por lo que las partidas antes mencionadas son incongruentes con la denominación completa y no son los requeridos en el análisis de precios unitarios.

▪ **Partidas presentadas por el postor**

02.01.01.01.14.01	SALIDA DE PVC SAL P/VENTILACION Ø 2"
02.01.01.01.14.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC Ø 2"
02.01.01.01.14.03	SALIDA DE DESAGUE EN PVC Ø 4"
02.01.01.01.14.04	RED DE DISTRIBUCION PVC DESAGUE Ø 2"
02.01.01.01.14.05	RED DE DISTRIBUCION PVC DESAGUE Ø 4"
02.01.01.01.14.06	SOMBRERO DE VENTILACION Ø 2"
02.01.01.01.14.07	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 4"

▪ **Partidas correctas**

02.01.01.01.14.01 SALIDA DE PVC SAL P/VENTILACION Ø 2"

02.01.01.01.14.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC Ø 2"

02.01.01.01.14.03 SALIDA DE DESAGUE EN PVC Ø 4"

02.01.01.01.14.04 RED DE DISTRIBUCION PVC DESAGUE Ø 2"

02.01.01.01.14.05 RED DE DISTRIBUCION PVC DESAGUE Ø 4"

02.01.01.01.14.06 SOMBRERO DE VENTILACION Ø 2"

02.01.01.01.14.07 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 4"

4.- INGECOL SUCURSAL DE PERU .- No es admitido por presentar:

a. En el anexo N°01 se tiene las siguientes observaciones:

- En el anexo N° 1, en los términos de referencia en el numeral 30 (ACCIONES RELACIONADAS A LA OBRA-CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN), en la pagina N° 112, indica que para postores que no postulen en consorcio deberán de acreditar el domicilio legal en el anexo N°01, dicha dirección es valida en el ámbito del distrito, el cual el postor no cumplió, porque en su oferta , en el Anexo N°01 no declaro domicilio en el ámbito del distrito.
- En el anexo N° 1 Declaración jurada de datos del postor, Registra información inexacta, respecto al cargo jose Humberto mejia garzon, en donde indica dos denominaciones al cargo, en el sello hace referencia a ser gerente general y en la impresión hace referencia a ser representante legal. siendo de acuerdo a la vigencia de poder el cargo de gerente general.

Lima, 10 de setiembre de 2024

INGECOL SUCURSAL DE PERÚ
JOSE HUMBERTO MEJA GARZON
 Carnet de extranjería N° 002290953
 Representante Legal
 INGECOL SUCURSAL DE PERÚ

k. (Representación).- se tiene las siguientes observaciones

- El Certificado de Vigencia de Poder de INGECOL SUCURSAL DE PERU con fecha de emisión (06/08/2024) fuera del plazo establecido en el literal c. del numeral 16 de los Términos de Referencia que se encuentra en la página 103- (30 días calendarios a la presentación de la oferta).
- Se debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia en la página N°103, en el numeral 16 (REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR), en la página 103 , se indica que se debe adjuntar copia de DNI de representante de consorciados y representante común, lo cual no sea cumplido

l. (Anexo N° 2).- Registra información inexacta, respecto al cargo jose Humberto meja garzon, en donde indica dos denominaciones al cargo, en el sello hace referencia a ser gerente general y en la impresión hace referencia a ser representante legal. siendo de acuerdo a la vigencia de poder el cargo de gerente general.

INGECOL SUCURSAL DE PERÚ
JOSE HUMBERTO MEJA GARZON
 Carnet de extranjería N° 002290953
 Representante Legal
 INGECOL SUCURSAL DE PERÚ

m. (Anexo N° 3).- Registra información inexacta, respecto al cargo jose Humberto meja garzon, en donde indica dos denominaciones al cargo, en el sello hace referencia a ser gerente general y en la impresión hace referencia a ser representante legal. siendo de acuerdo a la vigencia de poder el cargo de gerente general.

Lima, 12 de setiembre de 2024

INGECOL SUCURSAL DE PERÚ
JOSE HUMBERTO MEJA GARZON
 Carnet de extranjería N° 002290953
 Representante Legal
 INGECOL SUCURSAL DE PERÚ

n. (Anexo N° 4).- Registra información inexacta, respecto al cargo jose Humberto meja garzon, en donde indica dos denominaciones al cargo, en el sello hace referencia a ser gerente general y en la impresión hace referencia a ser representante legal. siendo de acuerdo a la vigencia de poder el cargo de gerente general.

Lima, 12 de setiembre de 2024

INGECOL SUCURSAL DE PERÚ
JOSE HUMBERTO MEJA GARZON
 Carnet de extranjería N° 002290953
 Representante Legal
 INGECOL SUCURSAL DE PERÚ

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

o. (Anexo N° 6).-se tiene las siguientes observaciones:

- En el anexo N° 06 en cumplimiento a los términos de referencia página 1 en el numeral 1 (DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN), se indica que para la elaboración de la propuesta el postor deberá de indicar la fecha de elaboración de propuesta y la fecha de presentación de oferta. El cual el postor incumplió.
- En el anexo N° 06 en cumplimiento a los términos de referencia pagina 99, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA) , que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA , se indica que para realizar este cálculo el postor deberá consignar en su oferta que el precio ha sido calculado al mes del valor referencial. el cual el postor incumplió.
- En el anexo N° 06 Registra información inexacta, respecto al cargo jose Humberto mejia garzon, en donde indica dos denominaciones al cargo, en el sello hace referencia a ser gerente general y en la impresión hace referencia a ser representante legal. siendo de acuerdo a la vigencia de poder el cargo de gerente general.

* El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO DE 2024



Lima, 09 de febrero de 2024


JOSE HUMBERTO MEJIA GARZON
 Carnet de extranjeria N° 002290953
 Representante Legal
 INGECOL SUCURSAL DE PERU

- En el anexo N° 06 debe cumplir con lo requerido en las bases integradas, el cual ha sido aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, por lo que se tiene la estructura en la que se tiene 6 columnas que son N° ITEM, PARTIDA, UNIDAD, METRADO, PU y SUB TOTAL, pero el postor en forma errónea presenta de la siguiente forma:

Cliente		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPAYSHAM		Unidad		Metrado	Precio	Parcial	Subtotal	Total
Ubicación		CURAHUASH - ABANCAY - APURIMAC								
Item	Descripción									
SISTEMA AGUA POTABLE "CAPACCA ATARÓ"										
01	WCTORA "CAPACCA ATARÓ"								313,694.99	524,756.33
01.01	WCTORA "CAPACCA ATARÓ"								329,886.80	
01.01.01	WCTORA "CAPACCA ATARÓ"								31,113.04	
01.01.01.01	OBRA PROVISORIALES			unb	1.00	245.04		245.04		
01.01.01.01.01	CANTIL DE CERRADO 3.60 x 2.40 m. EN CEMENTO ARMADO			m2	160.00	205.85		205.85	20,585.00	
01.01.01.01.02	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS TÉCNICAS Y ALMACÉN			gal	1.00	3,500.00		3,500.00		
01.01.01.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS - CAPACCA								13,554.70	
									46.27	

- En el anexo N° 06 en cumplimiento a los términos de referencia pagina N°20, en el numeral 8 (BASE LEGAL, NORMATIVA Y TÉCNICA APLICABLE), se hace la referencia de Sistema internacional de medida y guía de unidades y abreviaturas, Sistema legal de unidades de medida (LEY N°23560) y DECRETO SUPREMO N° 026-93-ITINCI, establecen que la forma correcta de describir la abreviatura de metro cuadrado es m² y no es correcto M2 y la descripción correcta de la abreviatura para metro cubico es m³ y no es correcto M3,el postor consigno incorrectamente la unidad de varias partidas tal como se muestra algunas:

01.01.01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS EN PASE ESTRECHO	m3
01.01.01.02.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00M. DE PROFUNDIDAD	m2
01.01.01.02.02.01.01	NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m3
01.01.01.02.02.01.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30M)	m3
01.01.01.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINDA DE ACEROS	m3
01.01.01.02.02.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA APROX 0.60 M. h=1.00M. TERRENO NORMAL	m2
01.01.01.02.02.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	m
01.01.01.02.02.02.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL	m3
01.01.01.02.02.02.04	RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M. EN TERRENO NORMAL	m3
01.01.01.02.02.02.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30M)	m3
01.01.01.02.03	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 (I) PIZANJA DE CORONACION	m2
01.01.01.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE CORONACION	m2
01.01.01.02.03.02	PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIA Y REBOSÉ F'C=140KG/CM2 + 30 % PM.	m2
01.01.01.02.03.03	MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)	m3
01.01.01.02.03.04	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% PM PIRELLENO (Protección de afloramiento)	m3

- En el anexo N° 06 precio de la oferta, no describe con claridad las partidas, están borrosas, no se puede leer, por lo que no existe la certeza de lo que se está ofertando en dicho componente, de acuerdo a la Resolución N° 1950-2019-TCE-S2, donde establece que; "(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente, y debe de encontrarse conforme lo requerido en las bases integradas, a fin de que el comité pueda apreciar el real alcance de las misma y su idoneidad, para satisfacer el requerimiento de la entidad", por lo tanto no es función del comité de selección de interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino de aplicar las bases integradas que incluyen el expediente técnico en el que se encuentra el análisis de precios unitarios y evaluar las ofertas, realizando un análisis integral, por lo que según el literal a) del Numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica que el precio u oferta económica es insubsanable, por lo que las partidas presentadas en la oferta no se pueden apreciar, la denominación de manera completa y clara, tal como se muestra un extracto a continuación:

10.03.01.01.02	EXCAVACIONES EN TERRENO				672.38
10.03.01.01.02.01	EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1.00 M PROF	m3	9.49	45.98	436.35
10.03.01.01.02.02	REFINE NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO	m2	26.46	3.49	92.14
10.03.01.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30M)	m3	11.87	24.76	293.90
10.03.01.01.03	CONCRETO C.H 1:10+30% PG PIGMENTO CORRIDO (CEMENTO P-4)	m3	5.62	224.35	1,260.85
10.03.01.01.03.02	CONCRETO C.H 1:10+30% PM PISOBRENDIMIENTO (CEMENTO P-4)	m3	1.65	312.44	511.12
10.03.01.01.03.03	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PISOBRENDIMIENTOS	m2	16.86	94.21	1,589.89
10.03.01.01.04	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PISCOLUMNAS (CEMENTO P-4)	m3	0.81	482.03	390.93
10.03.01.01.04.01	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA COLUMNAS	m2	12.05	84.71	1,020.06
10.03.01.01.04.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PIVIGAS (CEMENTO P-4)	m3	0.80	417.98	334.39
10.03.01.01.04.04	ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA VIGAS RECTAS Y DIENTES	m2	9.53	84.20	801.15
10.03.01.01.04.05	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	119.47	7.19	859.88
10.03.01.01.05	MURO DE SOGA CARAVISTA 18 HUECOS MAQUINADO DE 23x23.8cm, CIA 1.5 junta 1.5cm	m2	51.82	89.66	4,646.18
10.03.01.01.05.02	ACERO D. 1/4" PARA CONFINAMIENTO DE MUROS (INCLUYE DESPERDICIOS)	kg	10.09	5.24	52.89
10.03.01.01.06	TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5X1.5 CM (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS)	m2	30.46	34.86	1,061.84
10.03.01.01.06.02	TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE 1:5X1.5 CM ACABADO PULIDO	m2	55.98	40.80	2,284.26
10.03.01.01.06.03	TARRAJEO EXTERIOR DE COLUMNAS, VIGAS CON MORTERO 1:5X1.5 CM ACABADO FROTACHADO	m2	16.57	34.08	564.88
10.03.01.01.06.04	EJECUCION DE BRUNAS DE 1x1 CM	m	24.00	1.42	34.08
10.03.01.01.07	CONTRAZOGALO DE CEMENTO FROTACHADO CON MORTERO 1:5 DE 10x10x0.30 M	m2	10.10	24.75	250.00
10.03.01.01.08	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-4) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO)	m2	12.88	41.41	534.84

- En el anexo N° 06 debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia en la página 98, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA), que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, se indica que para Valorizar, según la periodicidad contratada la obra, ejecutada según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde. las valorizaciones de obra se deben de realizar con los nombres de las partidas y unidad que está en el análisis de precios unitarios. Por tratarse un proceso de selección a precios unitarios para valorizar se requiere las partidas y la unidad, estas se realizan en función de lo propuesto en el anexo N°06 de la oferta, por lo que el postor debe presentar las partidas y las unidades en función a lo que está en los precios unitarios, EN EL COMPONENTE SOCIAL RESPECTO A LOS PLANES DE CAPACITACION EL POSTOR PRESENTO UNIDADES QUE NO CORRESPONDEN AL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y SON INCOHERENTES LAS UNIDADES, como se detalla a continuación:

▪ **Partidas presentadas por el postor de manera deficiente con la unidad correcta**

° ITEM	PARTIDA	UNIDAD
15.01.01.01	DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	diagnóstico
15.01.01.02	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN	reunión
15.01.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGM - ÁREAS COMERCIAL Y DE OPERACIÓN Y	asistencia
15.01.01.04	TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACIÓN.	taller
15.01.01.05	TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA FAMILIAR.	taller
15.01.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA: INCORPORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA EN EL PLAN OPERATIVO	taller
15.01.01.07	TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN).	taller
15.01.01.08	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE/USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL ÁREA COMERCIAL.	sesión
15.01.01.09	TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM.	taller
15.01.01.10	TALLER: CULTURA HÍDRICA	taller
15.01.01.11	SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	sesión
15.01.01.12	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM.	taller
15.01.02.01	SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES).	sesión
15.01.02.02	SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	sesión
15.01.02.03	SESIÓN DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS UBS (TEÓRICO Y PRÁCTICO).	sesión

15.01.02.04	VISITA GUIADA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES).	visita
15.01.02.05	PRÁCTICA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TODOS LOS COMPONENTES).	taller
15.01.02.06	TALLER: CLORACIÓN DEL AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN.	taller
15.01.02.07	SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO.	sesión
15.01.02.08	TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS.	taller
15.01.02.09	ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO PARA EL PROYECTO.	taller
15.01.02.10	MEDICIÓN DE INDICADORES Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS.	documento
15.02.01.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.01.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.01.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.01.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.01.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.01.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.01.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.01.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.01.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.01.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.01.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.01.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.01.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.01.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.01.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.01.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.01.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita

15.02.01.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.01.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.01.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	pasacalle
15.02.01.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.01.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES..	concurso
15.02.01.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.01.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.01.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.02.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.02.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.02.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.02.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.02.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.02.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.02.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.02.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.02.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.02.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.02.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.02.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.02.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.02.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.02.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.02.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita

15.02.02.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.02.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.02.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.02.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	pasacalle
15.02.02.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.02.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.02.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.02.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.02.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.03.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.03.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.03.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.03.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.03.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.03.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.03.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.03.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.03.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.03.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.03.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.03.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.03.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.03.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.03.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita

15.02.03.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06 , 07 Y SESIÓN	visita
15.02.03.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.03.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.03.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.03.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	pasacalle
15.02.03.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.03.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.03.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.03.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.03.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.04.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.04.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.04.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.04.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.04.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.04.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.04.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.04.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.04.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.04.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.04.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.04.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.04.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.04.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión

15.02.04.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.04.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06 , 07 Y SESIÓN	visita
15.02.04.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.04.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.04.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.04.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	pasacalle
15.02.04.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.04.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.04.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.04.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.04.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.05.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.05.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.05.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.05.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.05.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.05.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.05.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.05.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.05.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.05.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.05.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.05.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.05.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller

15.02.05.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.05.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.05.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.05.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.05.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.05.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.05.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	pasacalle
15.02.05.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.05.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.05.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.05.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.05.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.06.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.06.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.06.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.06.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.06.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.06.06	SESIÓN EDUCATIVA N° 01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.06.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.06.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.06.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.06.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.06.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.06.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller

15.02.06.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.06.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.06.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.06.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.06.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.06.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.06.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.06.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	pasacalle
15.02.06.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.06.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.06.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.06.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.06.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe

▪ **Algunas de Partidas presentadas por el postor con la unidad incorrecta**

15	PLANES DE CAPACITACIÓN (COMPONENTE SOCIAL)	
15.01	PLAN DE MANEJO DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACIÓN	
15.01.01	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN	
15.01.01.01	DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Diag.
15.01.01.02	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO	Reun.
15.01.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGM - ÁREAS COMERCIAL Y DE OPERACIÓN Y	Ass.
15.01.01.04	TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACIÓN	Talle
15.01.01.05	TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA FAMILIAR.	Talle
15.01.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA: INCORPORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA EN EL PLAN OPERATIVO	Talle
15.01.01.07	TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN).	Talle
15.01.01.08	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE/USO Y MANEJO DE	Sesio
15.01.01.09	TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM.	Talle
15.01.01.10	TALLER: CULTURA HÍDRICA	Talle
15.01.01.11	SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	Sesio

- En el anexo N° 06 debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia en la pagina 98, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA) , que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, se indica que para Valorizar, según la periodicidad contratada la obra, ejecutada según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde. las valorizaciones de obra se debe de realizar con los nombres de las partidas y unidad que está en el análisis de precios unitarios. Por tratarse un proceso de selección a precios unitarios para valorizar se requiere las partidas y la unidad, estas se realiza en función de lo propuesto en el anexo N°06 de la oferta, por lo que el postor

debe presentar las partidas y las unidades en función a lo que esta en los precios unitarios. Pero el postor no presento varias partidas en función a los análisis de precios unitarios como se detalla a continuación:

- ACERO CORRUGADO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60 en las siguientes partidas:
01.01.01.02.04.02.03,01.01.01.02.04.03.03,01.01.01.04.03.05,01.01.01.05.03.05,
01.01.01.06.03.04,01.01.01.07.08.01.03,01.01.01.10.03.03,01.01.01.11.03.03,0
1.01.01.12.03.04,01.01.01.13.03.05,01.01.01.15.03.03,01.02.01.02.04.02.03,01.
02.01.02.04.03.03,01.02.01.04.01.03.04,01.02.01.05.04.03,01.02.01.05.11.01.03
01.02.01.08.03.03,01.02.01.09.03.03,01.02.01.10.03.05,01.02.01.12.03.03,02.0
1.01.01.04.05,02.01.01.05.03.02,02.02.01.01.04.05,02.02.01.05.03.02,03.01.02.
04.02.03,03.01.02.04.03.03,03.01.03.04.02.03,03.01.03.04.03.03,03.01.05.03.05
03.01.06.03.05,03.01.07.03.04,03.01.09.03.05,03.01.10.08.01.03,03.01.13.03.0
3,03.01.14.03.03,03.01.15.03.04,03.01.16.03.05,03.01.18.03.03,04.01.01.04.05,
04.01.05.03.02,05.01.02.04.02.03,05.01.02.04.03.03,05.01.04.03.05,05.01.05.03
05,05.01.06.03.04,05.01.07.04.03,05.01.07.11.01.03,05.01.10.03.03,05.01.11.0
3.03,05.01.12.03.05,05.01.14.03.03,06.01.01.04.05,06.01.05.03.02,07.01.02.04.
02.03,07.01.02.04.03.03,07.01.04.03.05,07.01.05.03.05,07.01.06.01.03.04,07.01
07.04.03,07.01.07.11.01.03,07.01.10.03.03,07.01.11.03.03,07.01.12.03.05,07.0
1.14.03.03,08.01.01.04.05,08.01.05.03.02,09.01.01.02.04.02.03,09.01.01.02.04.
03.03,09.01.01.04.03.05,09.01.01.05.03.05,09.01.01.06.03.04,09.01.01.07.08.01
03,09.01.01.10.03.03,09.01.01.11.03.03,09.01.01.12.03.04,09.01.01.13.03.05,0
9.01.01.15.03.03,09.02.01.02.04.02.03,09.02.01.02.04.03.03,09.02.01.04.03.05,
09.02.01.05.03.05,09.02.01.06.04.03,09.02.01.06.11.01.03,09.02.01.09.03.03,09
02.01.10.03.03,09.02.01.11.03.05,09.02.01.13.03.03,09.03.01.02.04.02.03,09.0
3.01.02.04.03.03,09.03.01.04.03.05,09.03.01.05.08.01.03,09.03.01.08.03.03,09.
03.01.09.03.03,09.03.01.10.03.05,09.03.01.12.03.03,10.01.01.01.04.05,10.01.01
05.03.02,10.02.01.01.04.05,10.02.01.05.03.02,10.03.01.01.04.05,10.03.01.01.2
0.03.02,11.01.02.04.02.03,11.01.02.04.03.03,11.01.03.04.02.03,11.01.03.04.03.
03,11.01.05.03.05,11.01.06.03.05,11.01.07.03.05,11.01.08.03.04,11.01.09.01.03
04,11.01.10.08.01.03,11.01.13.03.03,11.01.14.03.03,11.01.15.03.04,11.01.16.0
3.05,11.01.18.03.03,12.01.01.04.05,12.01.05.03.02.
- ACERO CORRUGADO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60 P/MURO REFORZADO en las
siguientes partidas: 01.01.01.02.04.01.03,
01.02.01.02.04.01.03,03.01.02.04.01.03,03.01.03.04.01.03,05.01.02.04.01.03,07
01.02.04.01.03,09.01.01.02.04.01.03,09.02.01.02.04.01.03,09.03.01.02.04.01.0
3,11.01.02.04.01.03,11.01.03.04.01.03.
- CONCRETO $F'C = 140 \text{ KG/cm}^2 + 30\% \text{ PM P/RELLENO}$ (Protección de afloraMiento),
en las siguientes partidas: 01.01.01.02.03.05,
01.02.01.02.03.05,03.01.02.03.05,03.01.03.03.05,05.01.02.03.05,07.01.02.03.05
09.01.01.02.03.05,09.02.01.02.03.05,09.03.01.02.03.05,11.01.02.03.05,11.01.0
3.03.05

- CONCRETO F'C 175 KG/cm² PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO) REFORZADO en las siguientes partidas: 02.01.01.01.08.01, 02.02.01.01.08.01, 04.01.01.08.01, 06.01.01.08.01
- CONCRETO F'C 175 KG/cm² PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO) REFORZADO en las siguientes partidas: 02.01.01.01.04.03, 02.02.01.01.04.03, 04.01.01.04.03, 06.01.01.04.03.
- CONCRETO f'c=100 kg/cm², PARA SOLADOS en las siguientes partidas:
01.01.01.04.03.01,
01.01.01.05.03.01, 01.01.01.06.03.01, 01.01.01.10.03.01, 01.01.01.11.03.01, 01.01.01.12.03.01, 01.01.01.13.03.01, 01.01.01.14.04.03, 01.02.01.04.01.03.01, 01.02.01.05.03.01, 01.02.01.08.03.01, 01.02.01.09.03.01, 01.02.01.10.03.01, 01.02.01.11.04.03, 03.01.05.03.01, 03.01.06.03.01, 03.01.07.03.01, 03.01.09.03.01, 03.01.13.03.01, 03.01.14.03.01, 03.01.15.03.01, 03.01.16.03.01, 03.01.17.04.03, 05.01.04.03.01, 05.01.05.03.01, 05.01.06.03.01, 05.01.07.03.01, 05.01.10.03.01, 05.01.11.03.01, 05.01.12.03.01, 05.01.13.04.03, 07.01.04.03.01, 07.01.05.03.01, 07.01.06.01.03.01, 07.01.07.03.01, 07.01.10.03.01, 07.01.11.03.01, 07.01.12.03.01, 07.01.13.04.03, 09.01.01.04.03.01, 09.01.01.05.03.01, 09.01.01.06.03.01, 09.01.01.10.03.01, 09.01.01.11.03.01, 09.01.01.12.03.01, 09.01.01.13.03.01, 09.01.01.14.04.03, 09.02.01.04.03.01, 09.02.01.05.03.01, 09.02.01.06.03.01, 09.02.01.09.03.01, 09.02.01.10.03.01, 09.02.01.11.03.01, 09.02.01.12.04.03, 09.03.01.04.03.01, 09.03.01.08.03.01, 09.03.01.09.03.01, 09.03.01.10.03.01, 09.03.01.11.04.03, 11.01.05.03.01, 11.01.06.03.01, 11.01.07.03.01, 11.01.08.03.01, 11.01.09.01.03.01, 11.01.13.03.01, 11.01.14.03.01, 11.01.15.03.01, 11.01.16.03.01, 11.01.17.04.03
- CONCRETO F'C=140 Kg/cm² (I) P/ZANJA DE CORONACION en las siguientes partidas: 01.01.01.02.03.01,
01.02.01.02.03.01, 03.01.02.03.01, 03.01.03.03.01, 05.01.02.03.01, 07.01.02.03.01, 09.01.01.02.03.01, 09.01.01.07.09.03.01, 09.02.01.02.03.01, 09.03.01.02.03.01, 11.01.02.03.01, 11.01.03.03.01
- CONCRETO F'C=140 Kg/cm², PARA DADOS en las siguientes partidas:
01.01.01.04.03.02,
01.01.01.05.03.02, 01.01.01.13.03.02, 01.02.01.10.03.02, 03.01.05.03.02, 03.01.06.03.02, 03.01.09.03.02, 03.01.16.03.02, 05.01.04.03.02, 05.01.05.03.02, 05.01.12.03.02, 07.01.04.03.02, 07.01.05.03.02, 07.01.12.03.02, 09.01.01.04.03.02, 09.01.01.05.03.02, 09.01.01.13.03.02, 09.02.01.04.03.02, 09.02.01.05.03.02, 09.02.01.11.03.02, 09.03.01.04.03.02, 09.03.01.10.03.02, 11.01.05.03.02, 11.01.06.03.02, 11.01.07.03.02, 11.01.16.03.02
- CONCRETO F'C=140 Kg/cm², PARA UÑA en las siguientes partidas:
01.01.01.14.04.04,
01.02.01.11.04.04, 03.01.17.04.04, 05.01.13.04.04, 07.01.13.04.04, 09.01.01.14.04, 09.02.01.12.04.04, 09.03.01.11.04.04, 11.01.17.04.04


- CONCRETO F'C=175 kg/cm² en las siguientes partidas: 01.01.01.15.03.02, 01.02.01.12.03.02, 02.01.01.04.02.03, 02.01.01.05.03.03, 02.02.01.04.02.03, 02.02.01.05.03.03, 03.01.18.03.02, 04.01.04.02.03, 04.01.05.03.03, 05.01.14.03.02, 06.01.04.02.03, 06.01.05.03.03, 07.01.14.03.02, 08.01.04.02.03, 08.01.05.03.03, 09.01.01.15.03.02, 09.02.01.13.03.02, 09.03.01.12.03.02, 10.01.01.04.02.03, 10.01.01.05.03.03, 10.02.01.04.02.03, 10.02.01.05.03.03, 10.03.01.01.19.02.03, 10.03.01.01.20.03.03, 11.01.18.03.02, 12.01.04.02.03, 12.01.05.03.03
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² EN DADOS DE POSTES en las siguientes partidas: 01.01.01.02.12.01, 01.02.01.02.11.03.01, 01.02.01.04.02.03.01, 01.02.01.05.12.03.01, 03.01.02.11.03.01, 03.01.03.11.03.01, 03.01.10.09.03.01, 05.01.02.11.03.01, 05.01.07.12.03.01, 07.01.02.11.03.01, 07.01.06.02.03.01, 07.01.07.12.03.01, 09.01.01.02.11.03.01, 09.02.01.02.11.03.01, 09.02.01.06.12.03.01, 09.03.01.02.11.03.01, 11.01.02.11.03.01, 11.01.03.11.03.01, 11.01.09.02.03.01, 11.01.10.09.03.01
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² EN ZANJAS DE CORONACION, en las siguientes partidas: 01.01.01.07.09.03.01, 09.03.01.05.09.03.01
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² P/COLUMNAS (CEMENTO P-I), en las siguientes partidas: 02.01.01.01.04.01, 02.02.01.01.04.01, 04.01.01.04.01, 06.01.01.04.01, 08.01.01.04.01, 10.01.01.01.04.01, 10.02.01.01.04.01, 10.03.01.01.04.01, 12.01.01.04.01,
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² P/VIGAS (CEMENTO P-I) , en las siguientes partidas: 08.01.01.04.03, 10.01.01.01.04.03, 10.02.01.01.04.03, 10.03.01.01.04.03, 12.01.01.04.03,
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO), en las siguientes partidas: 08.01.01.08.01, 10.01.01.01.08.01, 10.02.01.01.08.01, 10.03.01.01.08.01, 12.01.01.08.01.
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO), en las siguientes partidas: 08.01.01.08.01, 10.01.01.01.08.01, 10.02.01.01.08.01, 10.03.01.01.08.01, 12.01.01.08.01.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², en las siguientes partidas: 01.01.01.02.04.01.01, 01.01.01.02.04.02.01, 01.01.01.02.04.03.01, 01.02.01.02.04.01.01, 01.02.01.02.04.02.01, 01.02.01.02.04.03.01, 01.02.01.05.04.02.03, 01.02.04.01.01, 03.01.02.04.02.01, 03.01.02.04.03.01, 03.01.03.04.01.01, 03.01.03.04.02.01, 03.01.03.04.03.01, 05.01.02.04.01.01, 05.01.02.04.02.01, 05.01.02.04.03.01, 05.01.07.04.02.07, 01.02.04.01.01, 07.01.02.04.02.01, 07.01.02.04.03.01, 07.01.07.04.02.09, 01.01.02.04.01.01, 09.01.01.02.04.02.01, 09.01.01.02.04.03.01, 09.02.01.02.04.01.01, 09.02.01.02.04.02.01, 09.02.01.02.04.03.01, 09.02.01.06.04.02, 09.03.01.02.04.01.01, 09.03.01.02.04.02.01, 09.03.01.02.04.03.01, 11.01.02.04.01.01, 11.01.02.04.02.01, 11.01.02.04.03.01, 11.01.03.04.01.01, 11.01.03.04.02.01, 11.01.03.04.03.01.

- CONCRETO F'C=210 kg/cm², EN CASETA, en las siguientes partidas:
01.01.01.07.08.01.01,
01.02.01.05.11.01.01,01.02.01.05.12.04.01,03.01.10.08.01.01,03.01.10.09.04.01,
05.01.07.11.01.01,05.01.07.12.04.01,07.01.07.11.01.01,07.01.07.12.04.01,09.0
1.01.07.08.01.01,09.02.01.06.11.01.01,09.02.01.06.12.04.01,09.03.01.05.08.01.
01,11.01.10.08.01.01,11.01.10.09.04.01.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², EN COLUMNAS, en las siguientes partidas:
01.02.01.04.01.03.03, 07.01.06.01.03.03,11.01.09.01.03.03.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², EN ZAPATAS, en las siguientes partidas:
01.02.01.04.01.03.02, 07.01.06.01.03.02,11.01.09.01.03.02.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², PARA CAJAS, en las siguientes partidas:
01.01.01.05.03.03,
01.01.01.06.03.02,01.01.01.10.03.02,01.01.01.11.03.02,01.01.01.12.03.02,01.01
.01.13.03.03,01.02.01.08.03.02,01.02.01.09.03.02,01.02.01.10.03.03,03.01.06.0
3.03,03.01.07.03.02,03.01.13.03.02,03.01.14.03.02,03.01.15.03.02,03.01.16.03.
03,05.01.05.03.03,05.01.06.03.02,05.01.10.03.02,05.01.11.03.02,05.01.12.03.03
,07.01.05.03.03,07.01.10.03.02,07.01.11.03.02,07.01.12.03.03,09.01.01.05.03.0
3,09.01.01.06.03.02,09.01.01.10.03.02,09.01.01.11.03.02,09.01.01.12.03.02,09.
01.01.13.03.03,09.02.01.05.03.03,09.02.01.09.03.02,09.02.01.10.03.02,09.02.01
.11.03.03,09.03.01.04.03.03,09.03.01.08.03.02,09.03.01.09.03.02,09.03.01.10.0
3.03,11.01.07.03.03,11.01.08.03.02,11.01.13.03.02,11.01.14.03.02,11.01.15.03.
02,11.01.16.03.03.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², PARA CAMARAS, en las siguientes partidas:
01.01.01.04.03.03,
03.01.05.03.03,03.01.09.03.03,05.01.04.03.03,07.01.04.03.03,09.01.01.04.03.03
,09.02.01.04.03.03,11.01.05.03.03,11.01.06.03.03.
- EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm², e=0.15 M., en las siguientes
partidas: 01.01.01.04.03.06,
01.01.01.05.03.06,01.01.01.13.03.06,01.02.01.10.03.06,03.01.05.03.06,03.01.06
.03.06,03.01.09.03.06,03.01.16.03.06,05.01.04.03.06,05.01.05.03.06,05.01.12.0
3.06,07.01.04.03.06,07.01.05.03.06,07.01.12.03.06,09.01.01.04.03.06,09.01.01.
05.03.06,09.01.01.13.03.06,09.02.01.04.03.06,09.02.01.05.03.06,09.02.01.11.03
.06,09.03.01.04.03.06,09.03.01.10.03.06,11.01.05.03.06,11.01.06.03.06,11.01.0
7.03.06,11.01.16.03.06,
- PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIA Y REBOSE F'C=140KG/cm² + 30 % PM,en las
siguientes partidas: 01.01.01.02.03.03,
01.02.01.02.03.03,03.01.02.03.03,03.01.03.03.03,05.01.02.03.03,07.01.02.03.03
,09.01.01.02.03.03,09.02.01.02.03.03,09.03.01.02.03.03,11.01.02.03.03,11.01.0
3.03.03.

- SOLADO $f'c=100 \text{ Kg/cm}^2$, $e=10 \text{ cm}$ Losa Fondo, en las siguientes partidas:
02.01.01.03.02.01,
02.01.01.04.02.01,02.02.01.03.02.01,02.02.01.04.02.01,04.01.03.02.01,04.01.04
.02.01,06.01.03.02.01,06.01.04.02.01,08.01.03.02.01,08.01.04.02.01,10.01.01.0
3.02.01,10.01.01.04.02.01,10.02.01.03.02.01,10.02.01.04.02.01,10.03.01.01.18.
02.01,10.03.01.01.19.02.01,12.01.03.02.01,12.01.04.02.01.
- VEREDA DE CONCRETO $F'C=140 \text{ KG/cm}^2$, $E=0.10 \text{ M}$ PASTA 1:2 (CP-1) (INCL. AFIRMADO), en las siguientes partidas: 02.01.01.01.08.02,
02.02.01.01.08.02,04.01.01.08.02,06.01.01.08.02.
- VEREDA DE CONCRETO $F'C=175 \text{ KG/cm}^2$, $E=0.10 \text{ M}$ PASTA 1:2 (C-1) C/EMPLEO DE MEZCLADORA (INCL., en las siguientes partidas: 01.01.01.07.04.01,
01.02.01.05.06.01,03.01.10.04.01,05.01.07.06.01,07.01.07.06.01,09.01.01.07.04
.01,09.02.01.06.06.01,09.03.01.05.04.01,11.01.10.04.01.
- VEREDA DE CONCRETO $F'C=175 \text{ KG/cm}^2$, $E=0.10 \text{ M}$ PASTA 1:2 (C-1) C/EMPLEO DE MEZCLADORA (INCL., en las siguientes partidas: 08.01.01.08.02,
10.01.01.01.08.02,10.02.01.01.08.02,10.03.01.01.08.02,12.01.01.08.02.

6.- CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES SAC .- No es admitido por presentar:


- a. (Anexo N° 1).-se tiene las siguientes observaciones:
 - En el anexo N° 1, en los términos de referencia en el numeral 30 (ACCIONES RELACIONADAS A LA OBRA-CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN), en la pagina N° 112, indica que para postores que no postulen en consorcio deberán de acreditar el domicilio legal en el anexo N°01,dicha dirección es valida en el ámbito del distrito,el cual el postor no cumplió, porque en su oferta , en el Anexo N°01 no declaro domicilio en el ámbito del distrito.
- b. (Anexo N° 6).-se tiene las siguientes observaciones:
 - En el anexo N° 06 en cumplimiento a los términos de referencia página 1 en el numeral 1 (DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN), se indica que para la elaboración de la propuesta el postor deberá de indicar la fecha de elaboración de propuesta y la fecha de presentación de oferta. el cual el postor incumplió.
 - En el anexo N° 06 en cumplimiento a los términos de referencia pagina 99, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA) , que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA , se indica que para realizar este cálculo el postor deberá consignar en su oferta que el precio ha sido calculado al mes del valor referencial. el cual el postor incumplió.



- | Código | Descripción | Unidad | Metrado | Precio | Parcial | Subtotal | Total |
|----------------------------|---|--------|---------|----------|-----------|------------|------------|
| 01 | SISTEMA AGUAS POTABLES - COMPLETACIÓN | | | | | | 536.768,53 |
| 01.01 | RECONSTRUCCIÓN DE LA RED | | | | | 375.946,90 | |
| 01.01.01 | OBRAS PRINCIPALES | m³ | 1,20 | 306,24 | 306,24 | 375.946,90 | |
| 01.01.01.01 | CANAL DE DERRAMA DE 130 x 240 CM. EN GRUPO TORREVA | m² | 100,00 | 285,85 | 28.585,00 | | |
| 01.01.01.01.01 | CONSTRUCCION DE OBRAS TÉCNICAS Y ALMACÉN | gal | 1,50 | 1.500,00 | 2.250,00 | | |
| 01.01.01.01.01.01 | MANUTENCIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPOS / MAQUINARIAS - COPIA | | | | | 10.000,00 | |
| 01.01.01.01.01.01.01 | CONSTRUCCION DE OBRAS TÉCNICAS Y ALMACÉN | | | | | 46,10 | |
| 01.01.01.01.01.01.01.01 | CONSTRUCCION DE OBRAS TÉCNICAS Y ALMACÉN | m² | 22,27 | 1,07 | 23,95 | | |
| 01.01.01.01.01.01.01.01.01 | CONSTRUCCION DE OBRAS TÉCNICAS Y ALMACÉN | m² | 22,27 | 1,07 | 23,95 | | |

- En el anexo N° 06 en cumplimiento a los términos de referencia pagina N°20, en el numeral 8 (BASE LEGAL, NORMATIVA Y TÉCNICA APLICABLE), se hace la referencia de Sistema internacional de medida y guía de unidades y abreviaturas, Sistema legal de unidades de medida (LEY N°23560) y DECRETO SUPREMO N° 026-93-ITINCI, establecen que la forma correcta de describir la abreviatura de metro cuadrado es m² y no es correcto M2 y la descripción correcta de la abreviatura para metro cubico es m³ y no es correcto M3, el postor consigno incorrectamente la unidad de varias partidas tal como se muestra algunas:

01.01.01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2
01.01.01.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA	m2
01.01.01.02.01.02		
01.01.01.02.02		
01.01.01.02.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 2.00M. DE PROFUNDIDAD	m3
01.01.01.02.02.01.01	NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL	m2
01.01.01.02.02.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=30M)	m3
01.01.01.02.02.01.03		
01.01.01.02.02.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA APROX 0.60 M. x 1.00M. TERRENO NORMAL	m3
01.01.01.02.02.02.01	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	m2
01.01.01.02.02.02.02	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL	m
01.01.01.02.02.02.03	RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M. EN TERRENO NORMAL	m3
01.01.01.02.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO (D=3.0M)	m3
01.01.01.02.02.02.05		
01.01.01.02.03	CONCRETO FC=140 KG/CM2 (I) P/ZANJA DE CORONACION	m3
01.01.01.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE CORONACION	m2
01.01.01.02.03.02	PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIA Y REBOSO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.	m2
01.01.01.02.03.03	MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)	m2
01.01.01.02.03.04	CONCRETO FC =140 KG/CM2 + 30% PM PRELLENO (Proteccion de adyacencias)	m3
01.01.01.02.03.05		




[Signature]

- En el anexo N° 06 precio de la oferta, no describe con claridad las partidas, están borrosas, no se puede leer, por lo que no existe la certeza de lo que se está ofertando en dicho componente, de acuerdo a la Resolución N° 1950-2019-TCE-S2, donde establece que; "(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente, y debe de encontrarse conforme lo requerido en las bases integradas, a fin de que el comité pueda apreciar el real alcance de las misma y su idoneidad, para satisfacer el requerimiento de la entidad", por lo tanto no es función del comité de selección de interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino de aplicar las bases integradas que incluyen el expediente técnico en el que se encuentra el análisis de precios unitarios y evaluar las ofertas, realizando un análisis integral, por lo que según el literal a) del Numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica que el precio u oferta económica es insubsanable, por lo que las partidas presentadas en la oferta no se pueden apreciar, la denominación de manera completa y clara , tal como se muestra un extracto a continuación:

01.02.01.01.01.01.01	CONCRETO PISO DE BARRIO EN CASITA	m3	8.45	529.75	244.84	2,127.84
01.02.01.01.01.01.02	ENCUADRADO Y DESMOLCOPADO PARA ESTRUCTURA	m2	4.35	94.21	409.75	855.72
01.02.01.01.01.01.03	ACERVO CONCRETO BARRIO Y BARRIO GRATO 40	kg	33.90	1.10	241.35	
01.02.01.01.01.01.04	ARMADURA DE BARRIO	m3	8.45	28.82	58.55	335.12
01.02.01.01.01.01.05	ARMADURA DE EXTERIORES Y EXTERIORES: CANT 4x11.50 CM	m3	5.35	35.25	174.44	
01.02.01.01.01.01.06	Puerta METALICA TIPO BARRIO CON BARRIO DE 11.50x21.50 CM BARRIO 200 BARRIO	unid	1.50	507.75	507.75	997.75
01.02.01.01.01.01.07	PINTADO EXTERIOR Y EXTERIORES: PINTADO UNILAM	m2	7.14	16.15	114.73	114.73
01.02.01.01.01.01.08	PROTECTOR DE CANTO DEL CONCRETO (PINTADO) AL ALUMINIO	m3	1.10	34.10	68.20	68.20
01.02.01.01.01.01.09	EQUIPO DE COLOCACION Y ADOCCOS DE COLOCACION PLANO	unid	1.10	202.40	202.40	202.40
01.02.01.01.01.01.10	LIMPIEZA DE TERRENO BARRIO	m2	55.55	1.37	54.83	8,415.22
01.02.01.01.01.01.11	TRATOS Y REPLANTES BARRIO DE OBRA	m3	30.55	1.25	75.65	148.75

- En el anexo N° 06 debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia en la página 98, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA) , que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, se indica que para Valorizar, según la periodicidad contratada la obra, ejecutada según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde. las valorizaciones de obra se deben de realizar con los nombres de las partidas y unidad que está en el análisis de precios unitarios. Por tratarse un proceso de selección a precios unitarios para valorizar se requiere las partidas y la unidad, estas se realizan en función de lo propuesto en el anexo N°06 de la oferta, por lo que el postor debe presentar las partidas y las unidades en función a lo que está en los precios unitarios, EN EL COMPONENTE SOCIAL RESPECTO A LOS PLANES DE CAPACITACION EL POSTOR PRESENTO UNIDADES QUE NO CORRESPONDEN AL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y SON INCOHERENTES LAS UNIDADES, como se detalla a continuación:



▪ **Partidas presentadas por el postor de manera deficiente con la unidad correcta**

° ITEM	PARTIDA	UNIDAD
15.01.01.01	DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	diagnóstico
15.01.01.02	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN	reunión
15.01.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGM - ÁREAS COMERCIAL Y DE OPERACIÓN Y	asistencia
15.01.01.04	TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACIÓN.	taller
15.01.01.05	TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA FAMILIAR.	taller
15.01.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA: INCORPORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA EN EL PLAN OPERATIVO	taller
15.01.01.07	TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN).	taller
15.01.01.08	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE/USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL ÁREA COMERCIAL.	sesión
15.01.01.09	TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM.	taller
15.01.01.10	TALLER: CULTURA HÍDRICA	taller
15.01.01.11	SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	sesión
15.01.01.12	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM.	taller
15.01.02.01	SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES).	sesión
15.01.02.02	SESIÓN EDUCATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	sesión
15.01.02.03	SESIÓN DEMOSTRATIVA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS UBS (TEÓRICO Y PRÁCTICO).	sesión
15.01.02.04	VISITA GUIADA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES).	visita
15.01.02.05	PRÁCTICA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TODOS LOS COMPONENTES).	taller
15.01.02.06	TALLER: CLORACIÓN DEL AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN.	taller
15.01.02.07	SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO.	sesión
15.01.02.08	TALLER: GASFITERIA E INSTALACIONES DOMICILIARIAS.	taller
15.01.02.09	ADECUACIÓN PEDAGÓGICA, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO PARA EL PROYECTO.	taller
15.01.02.10	MEDICIÓN DE INDICADORES Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS.	documento
15.02.01.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea

15.02.01.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.01.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.01.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.01.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.01.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.01.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.01.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.01.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.01.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.01.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.01.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.01.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.01.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.01.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.01.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.01.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.01.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.01.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.01.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	pasacalle
15.02.01.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.01.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES..	concurso
15.02.01.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.01.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.01.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe

15.02.02.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.02.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.02.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.02.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.02.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.02.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.02.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.02.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.02.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.02.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.02.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.02.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.02.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.02.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.02.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.02.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.02.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.02.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.02.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.02.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	pasacalle
15.02.02.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.02.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.02.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.02.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea

15.02.02.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.03.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.03.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.03.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.03.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.03.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.03.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.03.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.03.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.03.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.03.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.03.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.03.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.03.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.03.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.03.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.03.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.03.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.03.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.03.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.03.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	pasacalle
15.02.03.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.03.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.03.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico

15.02.03.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.03.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.04.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.04.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.04.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.04.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.04.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.04.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.04.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.04.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.04.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.04.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.04.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.04.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.04.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.04.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.04.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.04.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.04.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.04.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.04.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.04.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS) Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	pasacalle
15.02.04.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.04.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso

15.02.04.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.04.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.04.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.05.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.05.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.05.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.05.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.05.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.05.06	SESIÓN DE CAPACITACIÓN N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.05.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.05.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.05.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.05.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.05.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.05.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.05.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.05.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.05.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.05.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.05.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.05.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.05.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.05.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	pasacalle
15.02.05.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot

15.02.05.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.05.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.05.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.05.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe
15.02.06.01	ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO, CARACTERÍSTICAS DE LA	asamblea
15.02.06.02	VISITA DE CAMPO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS	visita
15.02.06.03	ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS ES UBS) (B)	asamblea
15.02.06.04	DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.06.05	ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO/ SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PLAN DE SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	asamblea
15.02.06.06	SESIÓN EDUCATIVA N° 01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD	sesión
15.02.06.07	TALLER N° 01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.	taller
15.02.06.08	TALLER N° 02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE.	taller
15.02.06.09	TALLER N° 03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCIÓN DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS ALIMENTOS.	taller
15.02.06.10	TALLER N° 04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS).	taller
15.02.06.11	TALLER N° 05: CULTURA DE PAGO.	taller
15.02.06.12	TALLER N° 06: HIGIENE PERSONAL.	taller
15.02.06.13	TALLER N° 07: DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	taller
15.02.06.14	SESIÓN DEMOSTRATIVA N° 01: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA	sesión
15.02.06.15	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04	visita
15.02.06.16	VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESIÓN	visita
15.02.06.17	VISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE	visita
15.02.06.18	SESIÓN EDUCATIVA N° 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.06.19	SESIÓN EDUCATIVA N° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	taller
15.02.06.20	PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA, OPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	pasacalle

15.02.06.21	COMUNICACIÓN COMUNITARIA.	spot
15.02.06.22	CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES.	concurso
15.02.06.23	DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA (B)	diagnóstico
15.02.06.24	ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL	asamblea
15.02.06.25	INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL.	informe

▪ **Algunas de Partidas presentadas por el postor con la unidad incorrecta**

15	PLANES DE CAPACITACIÓN (COMPONENTE SOCIAL)	
15.01	PLAN DE CAPACITACIÓN EN LOS COMPONENTES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	
15.01.01	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN	
15.01.01.01	DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL - UGM PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Diag.
15.01.01.02	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO	Reun.
15.01.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UGM - ÁREAS COMERCIAL Y DE OPERACIÓN Y	Ass.
15.01.01.04	TALLER CON UGM: REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACIÓN	Talle
15.01.01.05	TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL, CUOTA FAMILIAR	Talle
15.01.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA: INCORPORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA EN EL PLAN OPERATIVO	Talle
15.01.01.07	TALLER: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS LIBROS DE GESTIÓN)	Talle
15.01.01.08	ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE (USO Y MANEJO)	Sesió
15.01.01.09	TALLER: ORGANIZACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM.	Talle
15.01.01.10	TALLER: CULTURA HÍDRICA	Talle
15.01.01.11	SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	Sesió

- En el anexo N° 06 debe cumplir con lo requerido en los términos de referencia en la pagina 98, en el numeral 12.3.1 (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA) , que se encuentra en las CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, se indica que para Valorizar, según la periodicidad contratada la obra, ejecutada según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde. las valorizaciones de obra se debe de realizar con los nombres de las partidas y unidad que está en el análisis de precios unitarios. Por tratarse un proceso de selección a precios unitarios para valorizar se requiere las partidas y la unidad, estas se realiza en función de lo propuesto en el anexo N°06 de la oferta, por lo que el postor debe presentar las partidas y las unidades en función a lo que esta en los precios unitarios. Pero el postor no presento varias partidas en función a los análisis de precios unitarios como se detalla a continuación:

- ACERO CORRUGADO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60 en las siguientes partidas:
01.01.01.02.04.02.03,01.01.01.02.04.03.03,01.01.01.04.03.05,01.01.01.05.03.05,
01.01.01.06.03.04,01.01.01.07.08.01.03,01.01.01.10.03.03,01.01.01.11.03.03,0
1.01.01.12.03.04,01.01.01.13.03.05,01.01.01.15.03.03,01.02.01.02.04.02.03,01.
02.01.02.04.03.03,01.02.01.04.01.03.04,01.02.01.05.04.03,01.02.01.05.11.01.03,
01.02.01.08.03.03,01.02.01.09.03.03,01.02.01.10.03.05,01.02.01.12.03.03,02.0

1.01.01.04.05,02.01.01.05.03.02,02.02.01.01.04.05,02.02.01.05.03.02,03.01.02.04.02.03,03.01.02.04.03.03,03.01.03.04.02.03,03.01.03.04.03.03,03.01.05.03.05,03.01.06.03.05,03.01.07.03.04,03.01.09.03.05,03.01.10.08.01.03,03.01.13.03.03,03.01.14.03.03,03.01.15.03.04,03.01.16.03.05,03.01.18.03.03,04.01.01.04.05,04.01.05.03.02,05.01.02.04.02.03,05.01.02.04.03.03,05.01.04.03.05,05.01.05.03.05,05.01.06.03.04,05.01.07.04.03,05.01.07.11.01.03,05.01.10.03.03,05.01.11.03.03,05.01.12.03.05,05.01.14.03.03,06.01.01.04.05,06.01.05.03.02,07.01.02.04.02.03,07.01.02.04.03.03,07.01.04.03.05,07.01.05.03.05,07.01.06.01.03.04,07.01.07.04.03,07.01.07.11.01.03,07.01.10.03.03,07.01.11.03.03,07.01.12.03.05,07.01.14.03.03,08.01.01.04.05,08.01.05.03.02,09.01.01.02.04.02.03,09.01.01.02.04.03.03,09.01.01.04.03.05,09.01.01.05.03.05,09.01.01.06.03.04,09.01.01.07.08.01.03,09.01.01.10.03.03,09.01.01.11.03.03,09.01.01.12.03.04,09.01.01.13.03.05,09.01.01.15.03.03,09.02.01.02.04.02.03,09.02.01.02.04.03.03,09.02.01.04.03.05,09.02.01.05.03.05,09.02.01.06.04.03,09.02.01.06.11.01.03,09.02.01.09.03.03,09.02.01.10.03.03,09.02.01.11.03.05,09.02.01.13.03.03,09.03.01.02.04.02.03,09.03.01.02.04.03.03,09.03.01.04.03.05,09.03.01.05.08.01.03,09.03.01.08.03.03,09.03.01.09.03.03,09.03.01.10.03.05,09.03.01.12.03.03,10.01.01.01.04.05,10.01.01.05.03.02,10.02.01.01.04.05,10.02.01.05.03.02,10.03.01.01.04.05,10.03.01.01.02.03.02,11.01.02.04.02.03,11.01.02.04.03.03,11.01.03.04.02.03,11.01.03.04.03.03,11.01.05.03.05,11.01.06.03.05,11.01.07.03.05,11.01.08.03.04,11.01.09.01.03.04,11.01.10.08.01.03,11.01.13.03.03,11.01.14.03.03,11.01.15.03.04,11.01.16.03.05,11.01.18.03.03,12.01.01.04.05,12.01.05.03.02.

- ACERO CORRUGADO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60 P/MURO REFORZADO en las siguientes partidas: 01.01.01.02.04.01.03, 01.02.01.02.04.01.03, 03.01.02.04.01.03, 03.01.03.04.01.03, 05.01.02.04.01.03, 07.01.02.04.01.03, 09.01.01.02.04.01.03, 09.02.01.02.04.01.03, 09.03.01.02.04.01.03, 11.01.02.04.01.03, 11.01.03.04.01.03.
- CONCRETO $F'C = 140 \text{ KG/cm}^2 + 30\% \text{ PM P/RELLENO}$ (Protección de afloramiento), en las siguientes partidas: 01.01.01.02.03.05, 01.02.01.02.03.05, 03.01.02.03.05, 03.01.03.03.05, 05.01.02.03.05, 07.01.02.03.05, 09.01.01.02.03.05, 09.02.01.02.03.05, 09.03.01.02.03.05, 11.01.02.03.05, 11.01.03.03.05.
- CONCRETO $F'C 175 \text{ KG/cm}^2$ PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO) REFORZADO en las siguientes partidas: 02.01.01.01.08.01, 02.02.01.01.08.01, 04.01.01.08.01, 06.01.01.08.01.
- CONCRETO $F'C 175 \text{ KG/cm}^2$ PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO) REFORZADO en las siguientes partidas: 02.01.01.01.04.03, 02.02.01.01.04.03, 04.01.01.04.03, 06.01.01.04.03.
- CONCRETO $f'c=100 \text{ kg/cm}^2$, PARA SOLADOS en las siguientes partidas: 01.01.01.04.03.01, 01.01.01.05.03.01, 01.01.01.06.03.01, 01.01.01.10.03.01, 01.01.01.11.03.01, 01.01.01.12.03.01, 01.01.01.13.03.01, 01.01.01.14.04.03, 01.02.01.04.01.03.01, 01.02.01.04.01.03.01, 01.02.01.04.01.03.01.

1.05.03.01,01.02.01.08.03.01,01.02.01.09.03.01,01.02.01.10.03.01,01.02.01.11.04.03,03.01.05.03.01,03.01.06.03.01,03.01.07.03.01,03.01.09.03.01,03.01.13.03.01,03.01.14.03.01,03.01.15.03.01,03.01.16.03.01,03.01.17.04.03,05.01.04.03.01,05.01.05.03.01,05.01.06.03.01,05.01.07.03.01,05.01.10.03.01,05.01.11.03.01,05.01.12.03.01,05.01.13.04.03,07.01.04.03.01,07.01.05.03.01,07.01.06.01.03.01,07.01.07.03.01,07.01.10.03.01,07.01.11.03.01,07.01.12.03.01,07.01.13.04.03,09.01.01.04.03.01,09.01.01.05.03.01,09.01.01.06.03.01,09.01.01.10.03.01,09.01.01.11.03.01,09.01.01.12.03.01,09.01.01.13.03.01,09.01.01.14.04.03,09.02.01.04.03.01,09.02.01.05.03.01,09.02.01.06.03.01,09.02.01.09.03.01,09.02.01.10.03.01,09.02.01.11.03.01,09.02.01.12.04.03,09.03.01.04.03.01,09.03.01.08.03.01,09.03.01.09.03.01,09.03.01.10.03.01,09.03.01.11.04.03,11.01.05.03.01,11.01.06.03.01,11.01.07.03.01,11.01.08.03.01,11.01.09.01.03.01,11.01.13.03.01,11.01.14.03.01,11.01.15.03.01,11.01.16.03.01,11.01.17.04.03

- CONCRETO F'C=140 Kg/cm² (I) P/ZANJA DE CORONACION en las siguientes partidas: 01.01.01.02.03.01, 01.02.01.02.03.01,03.01.02.03.01,03.01.03.03.01,05.01.02.03.01,07.01.02.03.01,09.01.01.02.03.01,09.01.01.07.09.03.01,09.02.01.02.03.01,09.03.01.02.03.01,11.01.02.03.01,11.01.03.03.01
- CONCRETO F'C=140 Kg/cm², PARA DADOS en las siguientes partidas: 01.01.01.04.03.02, 01.01.01.05.03.02,01.01.01.13.03.02,01.02.01.10.03.02,03.01.05.03.02,03.01.06.03.02,03.01.09.03.02,03.01.16.03.02,05.01.04.03.02,05.01.05.03.02,05.01.12.03.02,07.01.04.03.02,07.01.05.03.02,07.01.12.03.02,09.01.01.04.03.02,09.01.01.05.03.02,09.01.01.13.03.02,09.02.01.04.03.02,09.02.01.05.03.02,09.02.01.11.03.02,09.03.01.04.03.02,09.03.01.10.03.02,11.01.05.03.02,11.01.06.03.02,11.01.07.03.02,11.01.16.03.02
- CONCRETO F'C=140 Kg/cm², PARA UÑA en las siguientes partidas: 01.01.01.14.04.04, 01.02.01.11.04.04,03.01.17.04.04,05.01.13.04.04,07.01.13.04.04,09.01.01.14.04,09.02.01.12.04.04,09.03.01.11.04.04,11.01.17.04.04
- CONCRETO F'C=175 kg/cm² en las siguientes partidas: 01.01.01.15.03.02, 01.02.01.12.03.02,02.01.01.04.02.03,02.01.01.05.03.03,02.02.01.04.02.03,02.02.01.05.03.03,03.01.18.03.02,04.01.04.02.03,04.01.05.03.03,05.01.14.03.02,06.01.04.02.03,06.01.05.03.03,07.01.14.03.02,08.01.04.02.03,08.01.05.03.03,09.01.01.15.03.02,09.02.01.13.03.02,09.03.01.12.03.02,10.01.01.04.02.03,10.01.01.05.03.03,10.02.01.04.02.03,10.02.01.05.03.03,10.03.01.01.19.02.03,10.03.01.01.20.03.03,11.01.18.03.02,12.01.04.02.03,12.01.05.03.03
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² EN DADOS DE POSTES en las siguientes partidas: 01.01.01.02.12.01, 01.02.01.02.11.03.01,01.02.01.04.02.03.01,01.02.01.05.12.03.01,03.01.02.11.03.01,03.01.03.11.03.01,03.01.10.09.03.01,05.01.02.11.03.01,05.01.07.12.03.01,0

7.01.02.11.03.01,07.01.06.02.03.01,07.01.07.12.03.01,09.01.01.02.11.03.01,09.02.01.02.11.03.01,09.02.01.06.12.03.01,09.03.01.02.11.03.01,11.01.02.11.03.01,11.01.03.11.03.01,11.01.09.02.03.01,11.01.10.09.03.01

- CONCRETO F'C=175 KG/cm² EN ZANJAS DE CORONACION, en las siguientes partidas: 01.01.01.07.09.03.01, 09.03.01.05.09.03.01
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² P/COLUMNAS (CEMENTO P-I), en las siguientes partidas: 02.01.01.01.04.01, 02.02.01.01.04.01,04.01.01.04.01,06.01.01.04.01,08.01.01.04.01,10.01.01.01.04.01,10.02.01.01.04.01,10.03.01.01.04.01,12.01.01.04.01,
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² P/VIGAS (CEMENTO P-I) , en las siguientes partidas: 08.01.01.04.03, 10.01.01.01.04.03,10.02.01.01.04.03,10.03.01.01.04.03,12.01.01.04.03,
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO), en las siguientes partidas: 08.01.01.08.01, 10.01.01.01.08.01,10.02.01.01.08.01,10.03.01.01.08.01,12.01.01.08.01.
- CONCRETO F'C=175 KG/cm² PARA PISO SIMPLE (CEMENTO P-I) ACABADO PULIDO (INCL. AFIRMADO), en las siguientes partidas: 08.01.01.08.01, 10.01.01.01.08.01,10.02.01.01.08.01,10.03.01.01.08.01,12.01.01.08.01.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², en las siguientes partidas: 01.01.01.02.04.01.01, 01.01.01.02.04.02.01,01.01.01.02.04.03.01,01.02.01.02.04.01.01,01.02.01.02.04.02.01,01.02.01.02.04.03.01,01.02.01.05.04.02,03.01.02.04.01.01,03.01.02.04.02.01,03.01.02.04.03.01,03.01.03.04.01.01,03.01.03.04.02.01,03.01.03.04.03.01, 05.01.02.04.01.01,05.01.02.04.02.01,05.01.02.04.03.01,05.01.07.04.02,07.01.02.04.01.01,07.01.02.04.02.01,07.01.02.04.03.01,07.01.07.04.02,09.01.01.02.04.01.01,09.01.01.02.04.02.01,09.01.01.02.04.03.01,09.02.01.02.04.01.01,09.02.01.02.04.02.01,09.02.01.02.04.03.01,09.02.01.06.04.02,09.03.01.02.04.01.01,09.03.01.02.04.02.01,09.03.01.02.04.03.01,11.01.02.04.01.01,11.01.02.04.02.01,11.01.02.04.03.01,11.01.03.04.01.01,11.01.03.04.02.01,11.01.03.04.03.01.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², EN CASETA, en las siguientes partidas: 01.01.01.07.08.01.01, 01.02.01.05.11.01.01,01.02.01.05.12.04.01,03.01.10.08.01.01,03.01.10.09.04.01, 05.01.07.11.01.01,05.01.07.12.04.01,07.01.07.11.01.01,07.01.07.12.04.01,09.01.07.08.01.01,09.02.01.06.11.01.01,09.02.01.06.12.04.01,09.03.01.05.08.01.01,11.01.10.08.01.01,11.01.10.09.04.01.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², EN COLUMNAS, en las siguientes partidas: 01.02.01.04.01.03.03, 07.01.06.01.03.03,11.01.09.01.03.03.

- CONCRETO F'C=210 kg/cm², EN ZAPATAS, en las siguientes partidas:
01.02.01.04.01.03.02, 07.01.06.01.03.02, 11.01.09.01.03.02.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², PARA CAJAS, en las siguientes partidas:
01.01.01.05.03.03,
01.01.01.06.03.02, 01.01.01.10.03.02, 01.01.01.11.03.02, 01.01.01.12.03.02, 01.01.
.01.13.03.03, 01.02.01.08.03.02, 01.02.01.09.03.02, 01.02.01.10.03.03, 03.01.06.0
3.03, 03.01.07.03.02, 03.01.13.03.02, 03.01.14.03.02, 03.01.15.03.02, 03.01.16.03.
03, 05.01.05.03.03, 05.01.06.03.02, 05.01.10.03.02, 05.01.11.03.02, 05.01.12.03.03
, 07.01.05.03.03, 07.01.10.03.02, 07.01.11.03.02, 07.01.12.03.03, 09.01.01.05.03.0
3, 09.01.01.06.03.02, 09.01.01.10.03.02, 09.01.01.11.03.02, 09.01.01.12.03.02, 09.
01.01.13.03.03, 09.02.01.05.03.03, 09.02.01.09.03.02, 09.02.01.10.03.02, 09.02.01
.11.03.03, 09.03.01.04.03.03, 09.03.01.08.03.02, 09.03.01.09.03.02, 09.03.01.10.0
3.03, 11.01.07.03.03, 11.01.08.03.02, 11.01.13.03.02, 11.01.14.03.02, 11.01.15.03.
02, 11.01.16.03.03.
- CONCRETO F'C=210 kg/cm², PARA CAMARAS, en las siguientes partidas:
01.01.01.04.03.03,
03.01.05.03.03, 03.01.09.03.03, 05.01.04.03.03, 07.01.04.03.03, 09.01.01.04.03.03
, 09.02.01.04.03.03, 11.01.05.03.03, 11.01.06.03.03.
- EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm², e=0.15 M., en las siguientes
partidas: 01.01.01.04.03.06,
01.01.01.05.03.06, 01.01.01.13.03.06, 01.02.01.10.03.06, 03.01.05.03.06, 03.01.06
.03.06, 03.01.09.03.06, 03.01.16.03.06, 05.01.04.03.06, 05.01.05.03.06, 05.01.12.0
3.06, 07.01.04.03.06, 07.01.05.03.06, 07.01.12.03.06, 09.01.01.04.03.06, 09.01.01.
05.03.06, 09.01.01.13.03.06, 09.02.01.04.03.06, 09.02.01.05.03.06, 09.02.01.11.03
.06, 09.03.01.04.03.06, 09.03.01.10.03.06, 11.01.05.03.06, 11.01.06.03.06, 11.01.0
7.03.06, 11.01.16.03.06,
- PIEDRA ASENTADA PARA SALIDA DE LIMPIA Y REBOSE F'C=140KG/cm² + 30 % PM, en las
siguientes partidas: 01.01.01.02.03.03,
01.02.01.02.03.03, 03.01.02.03.03, 03.01.03.03.03, 05.01.02.03.03, 07.01.02.03.03
, 09.01.01.02.03.03, 09.02.01.02.03.03, 09.03.01.02.03.03, 11.01.02.03.03, 11.01.0
3.03.03.
- SOLADO f'c=100 Kg/cm², e=10 cm Losa Fondo, en las siguientes partidas:
02.01.01.03.02.01,
02.01.01.04.02.01, 02.02.01.03.02.01, 02.02.01.04.02.01, 04.01.03.02.01, 04.01.04
.02.01, 06.01.03.02.01, 06.01.04.02.01, 08.01.03.02.01, 08.01.04.02.01, 10.01.01.0
3.02.01, 10.01.01.04.02.01, 10.02.01.03.02.01, 10.02.01.04.02.01, 10.03.01.01.18.
02.01, 10.03.01.01.19.02.01, 12.01.03.02.01, 12.01.04.02.01.
- VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/cm², E=0.10 M PASTA 1:2 (CP-1) (INCL.
AFIRMADO), en las siguientes partidas: 02.01.01.01.08.02,
02.02.01.01.08.02, 04.01.01.08.02, 06.01.01.08.02.

- VEREDA DE CONCRETO $F'C=175 \text{ KG/cm}^2$, $E=0.10 \text{ M}$ PASTA 1:2 (C-1) C/EMPLEO DE MEZCLADORA (INCL., en las siguientes partidas: 01.01.01.07.04.01, 01.02.01.05.06.01, 03.01.10.04.01, 05.01.07.06.01, 07.01.07.06.01, 09.01.01.07.04.01, 09.02.01.06.06.01, 09.03.01.05.04.01, 11.01.10.04.01.
- VEREDA DE CONCRETO $F'C=175 \text{ KG/cm}^2$, $E=0.10 \text{ M}$ PASTA 1:2 (C-1) C/EMPLEO DE MEZCLADORA (INCL., en las siguientes partidas: 08.01.01.08.02, 10.01.01.01.08.02, 10.02.01.01.08.02, 10.03.01.01.08.02, 12.01.01.08.02.

El numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece que la omisión de determinada información en formatos es subsanable, siempre y cuando no altere el contenido esencial de la oferta. En el caso específico del Anexo N° 01, se exige que los postores que no postulan en consorcio acreditan su domicilio legal dentro del ámbito del distrito de Curahuasi, conforme a lo indicado en el numeral 30 de los Términos de Referencia (Acciones Relacionadas a la Obra - Consideraciones Generales para la Ejecución), se indica que los postores que no postulan en consorcio deben acreditar su domicilio legal en el Anexo N° 01, el cual debe ser válido dentro del ámbito del distrito de Curahuasi. Sin embargo, los postores no admitidos no cumplieron con esta disposición, ya que en sus ofertas, en el Anexo N° 01, no declararon un domicilio dentro del ámbito del distrito. Se trataría de una omisión si la dirección no hubiera sido llenada, en este caso la dirección proporcionada es incorrecta, ya que no corresponde al distrito de Curahuasi, lo que constituye un incumplimiento a lo requerido, por que altera de manera significativa el contenido de la oferta y afecta la capacidad de la entidad contratante para garantizar la accesibilidad hacia el postor y de esta manera la entidad pueda realizar una adecuada supervisión y fiscalización del cumplimiento contractual, como las de realizar las comunicaciones con carta notarial de manera eficiente y económica.

El numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece claramente que no son subsanables aspectos relacionados con el precio u oferta económica. Esto significa que cualquier error, omisión o inconsistencia en la oferta económica presentada por un postor no puede ser corregida posteriormente. En el caso específico del Anexo N° 06, que corresponde al formato de la oferta económica, los postores que no fueron admitidos debido a errores o incumplimientos en dicho anexo no pueden beneficiarse de la subsanación, ya que el contenido relacionado con el precio u oferta económica es considerado como un elemento esencial e inalterable de la propuesta. La imposibilidad de subsanar estos errores se debe a que la oferta económica es un componente crítico en la evaluación de las propuestas, siendo uno de los factores que definen la competencia entre postores. Alterar o corregir el Anexo N° 06 de la oferta económica afectaría la equidad y transparencia del proceso, ya que todos los postores deben ser evaluados con base en los mismos criterios y condiciones desde el momento en que presentan sus propuestas. Por lo tanto, los postores que hayan incurrido en errores en el Anexo N° 06 no tienen la posibilidad de subsanar, lo que justifica su no admisión en el proceso de selección.

TERCERO: EVALUACIÓN DE OFERTAS

De acuerdo a lo establecido en las Bases Integradas, se prosiguió con la evaluación de las ofertas que quedaron admitidas a fin de asignar el puntaje correspondiente.

Postor	Oferta Economica	Puntaje	PUNTAJE TOTAL	Orden de Prelación
CONSORCIO HUAYLAS	S/ 11,400,000.00	100	100.00	1


CUARTO: CALIFICACION DE OFERTAS.

Acto seguido, el Comité de Selección procede con la calificación de ofertas según el orden de prelación determinado en la etapa de evaluación, verificando el cumplimiento de los requisitos de calificación previstos en las bases integradas. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es descalificada.

Luego de la revisión de los documentos para acreditar los requisitos de calificación, del postor admitido, se tiene el siguiente resultado:

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION					POSTORES
					CONSORCIO HUAYLAS
A	Capacidad Técnica y Profesional				Según el numeral 49.3 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones se verificará a la suscripción del contrato.
A.1	Equipamiento Estratégico				
	Requisitos:				
	ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	
	1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 P3	Unid	01	
	2	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5 pulgadas	Unid	01	
	3	ESTACION TOTAL	Unid	01	
	4	NIVEL TOPOGRAFICO	Unid	01	
	5	Compactadora tipo plancha	Unid	01	
	6	Camioneta	Unid	01	
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE				
	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE				
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE				

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	<u>Requisitos.</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar a: Obras hidráulicas de agua potable y saneamiento tales como: Mejoramiento y/o ampliación de los servicios de agua potable con saneamiento o desagüe.	CUMPLE
RESULTADO		CALIFICA





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI

LICITACION PUBLICA LP N°01-2024-MDC-1

"CAPITAL MUNDIAL DEL ANIS"



QUINTO. - OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité de Selección luego de haber verificado las ofertas presentadas por los postores y el cumplimiento de las mismas, otorga la Buena Pro al Postor: **CONSORCIO HUAYLAS**, conformado por CRAP INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. con RUC N° 20600029798 y CORPORACION CIMA S.A.C. con RUC N° 20541592777 por la suma de **S/ 11,400,000.00 (once millones cuatrocientos mil con 00/100 soles)**, El monto adjudicado incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, a contratar.

Sin otro asunto que tratar, se dio por concluido el presente acto siendo las 19:00 horas del mismo día, firmando en señal de conformidad.

