

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		24/07/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE LA OBRA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "Mejoramiento de los Servicios Turísticos de acceso hacia la Catarata de Gocta – Distrito de Valera, Provincia de Bongará – Región Amazonas" – CUI 2150108					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		"Mejoramiento de los Servicios Turísticos de acceso hacia la Catarata de Gocta – Distrito de Valera, Provincia de Bongará – Región Amazonas" – CUI 2150108					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		4					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			CUI 2150108			
		Documento que declaró la viabilidad			--			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Mediante INFORME N° 478 - 2024 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO		Fecha de recepción	19/06/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la tercera versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la cuarta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la quinta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	x		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

FORMATO																																																																		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																																																																		
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																		
Nº Item Ajustes realizados al requerimiento																																																																		
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																																																		
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO NO CORRESPONDE FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																																																		
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO SI NO																																																																		
NO SE REALIZÓ ESTUDIO DE MERCADO, SE APLICÓ LO DESCRITO EN EL NUMERAL 34.2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES: a). En la contratación para la ejecución de Obras, corresponde el monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad.																																																																		
3.3 ESTRUCTURA DE COSTO DEL AREA USUARIA																																																																		
<div>Hoja resumen1573</div> <div>Obra0102008MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA Localización010311DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA , REGION DE AMAZONAS Fecha Al20/05/2024AMAZONAS - BONGARA - VALERA</div> <div>Presupuesto</div> <table><tr><td>001</td><td>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD</td><td>372,334.55</td></tr><tr><td>002</td><td>ESTRUCTURAS</td><td>3,399,335.40</td></tr><tr><td>003</td><td>ARQUITECTURA, PAISAJISMO, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</td><td>1,334,478.92</td></tr><tr><td>004</td><td>INSTALACIONES SANITARIAS Y SANEAMIENTO</td><td>1,046,077.86</td></tr><tr><td>005</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td>416,603.57</td></tr><tr><td>006</td><td>INSTALACIONES DE COMUNICACIONES</td><td>75,228.29</td></tr><tr><td>007</td><td>MITIGACION AMBIENTAL</td><td>59,491.62</td></tr><tr><td colspan="2">(CD) SI</td><td>6,703,550.21</td></tr><tr><td colspan="2">COSTO DIRECTO</td><td>6,703,550.21</td></tr><tr><td colspan="2">GASTOS GENERALES (18.74%)</td><td>1,256,245.31</td></tr><tr><td colspan="2">UTILIDAD (8.00%)</td><td>536,284.02</td></tr><tr><td colspan="2">SUBTOTAL</td><td>8,496,079.54</td></tr><tr><td colspan="2">IGV (18.00%)</td><td>1,529,294.32</td></tr><tr><td colspan="2">VALOR REFERENCIAL</td><td>10,025,373.86</td></tr></table> <div>Descompuesto del costo directo</div> <table><tr><td>MANO DE OBRA</td><td>SI</td><td>1,809,720.28</td></tr><tr><td>MATERIALES</td><td>SI</td><td>3,788,430.76</td></tr><tr><td>EQUIPOS</td><td>SI</td><td>677,488.29</td></tr><tr><td>SUBCONTRATOS</td><td>SI</td><td>428,514.42</td></tr><tr><td>Total descompuesto costo directo</td><td>SI</td><td>6,704,153.75</td></tr></table> <div>Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 20/05/2024</div> <div><div>TERESA CARDENAS VIVERA CIP 010491 INGENIERA CIVIL REG. CIP. 203823</div><div>RICHARD KRIS QUISPE ZARATE INGENIERO CIVIL CIP N° 119335</div><div>CONSORCIO BIM Ing. Richard Kris Quispe Zarate REPRESENTANTE COMUN TEL. 9827653</div><div>RICHARD KRIS QUISPE ZARATE INGENIERO CIVIL CIP N° 119335</div><div>PER COPESCO AMAZONAS JPLTU MINCETUR</div><div>PER COPESCO AMAZONAS JPLTU MINCETUR</div></div>										001	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	372,334.55	002	ESTRUCTURAS	3,399,335.40	003	ARQUITECTURA, PAISAJISMO, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	1,334,478.92	004	INSTALACIONES SANITARIAS Y SANEAMIENTO	1,046,077.86	005	INSTALACIONES ELECTRICAS	416,603.57	006	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	75,228.29	007	MITIGACION AMBIENTAL	59,491.62	(CD) SI		6,703,550.21	COSTO DIRECTO		6,703,550.21	GASTOS GENERALES (18.74%)		1,256,245.31	UTILIDAD (8.00%)		536,284.02	SUBTOTAL		8,496,079.54	IGV (18.00%)		1,529,294.32	VALOR REFERENCIAL		10,025,373.86	MANO DE OBRA	SI	1,809,720.28	MATERIALES	SI	3,788,430.76	EQUIPOS	SI	677,488.29	SUBCONTRATOS	SI	428,514.42	Total descompuesto costo directo	SI	6,704,153.75
001	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	372,334.55																																																																
002	ESTRUCTURAS	3,399,335.40																																																																
003	ARQUITECTURA, PAISAJISMO, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	1,334,478.92																																																																
004	INSTALACIONES SANITARIAS Y SANEAMIENTO	1,046,077.86																																																																
005	INSTALACIONES ELECTRICAS	416,603.57																																																																
006	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	75,228.29																																																																
007	MITIGACION AMBIENTAL	59,491.62																																																																
(CD) SI		6,703,550.21																																																																
COSTO DIRECTO		6,703,550.21																																																																
GASTOS GENERALES (18.74%)		1,256,245.31																																																																
UTILIDAD (8.00%)		536,284.02																																																																
SUBTOTAL		8,496,079.54																																																																
IGV (18.00%)		1,529,294.32																																																																
VALOR REFERENCIAL		10,025,373.86																																																																
MANO DE OBRA	SI	1,809,720.28																																																																
MATERIALES	SI	3,788,430.76																																																																
EQUIPOS	SI	677,488.29																																																																
SUBCONTRATOS	SI	428,514.42																																																																
Total descompuesto costo directo	SI	6,704,153.75																																																																
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO SI NO x																																																																		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.																																																																		

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO x
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO x
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				