

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-PRORRIDRE/CSP-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TAPAS METALICAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO", CORRESPONDIENTE A LA META 013.

Ruc/código :	10700966602	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CAHUAPAZA MAMANI JAVIER EMILIO	Hora de envío :	19:02:11

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAMOS ACOGER NUESTRA OBSERVACIÓN

En relación al plazo de entrega, se ha establecido DIEZ (10) días calendarios. Al respecto se solita lo siguiente: Ampliar el plazo de entrega de los bienes, considerando que las tapas metálicas son de fabricación a medida, y considerar la lejanía del lugar de entrega pudiendo extenderse de manera razonable a VEINTICINCO (25) días calendario que se computará desde el día siguiente de notificada la orden de compra.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 6    **Página:** 22  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

TOMANDO EN CONSIDERACION EL PLAZO DE EJECUCION APROBADO DEL PROYECTO, SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, AMPLIANDO EL PAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS QUE SE COMPUTARA DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CON OCACION DE LA INTEGRACION DE LAS BASES SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE:

VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS QUE SE COMPUTARA DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-PRORRIDRE/CSP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TAPAS METALICAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCA PUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO", CORRESPONDIENTE A LA META 013.

Ruc/código :	10700966602	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CAHUAPAZA MAMANI JAVIER EMILIO	Hora de envío :	19:02:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

LUGAR DE ENTREGA los bienes serán entregadas en la localidad de ARICATO sector CHINTA Y YUCAYUCANI. la consulta es, ¿las tapas metálicas serán entregadas en dos sectores distintas?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PROYECTO EN MENCIÓN ABARCA LOS SECTORES DE CHINTA Y YUCAYUCANI, ASIMISMO COMO SE DETALLA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LA ENTREGA DEBERA REALIZARSE EN EL ALMACEN DE OBRA UBICADO EN EL SECTOR DE CHINTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-PRORRIDRE/CSP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TAPAS METALICAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO", CORRESPONDIENTE A LA META 013.

Ruc/código :	20507261931	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	FRALY-PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	23:00:21

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Se solicita al honorable Comité, considerar ampliar el plazo de entrega a 30 DÍAS CALENDARIOS, ya que los bienes solicitados son fuertes cantidades y requieren de un proceso de fabricación y el traslado de los mismos por lo que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no está acorde con la realidad; a menos que algún proveedor en específico cuente con los productos en STOCK; por tanto, a fin de no dirigir el proceso y se permita la mayor participación de postores potenciales, se solicita muy amablemente, ampliar el plazo de entrega a 30 días calendario.

Acápíte de las bases : Sección: Específico      Numeral: 3.1      Literal: 6      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TOMANDO EN CONSIDERACION EL PLAZO DE EJECUCION APROBADO DEL PROYECTO, SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, AMPLIANDO EL PAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS QUE SE COMPUTARA DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCACION DE LA INTEGRACION DE LAS BASES SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE:  
VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS QUE SE COMPUTARA DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-PRORRIDRE/CSP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TAPAS METALICAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO", CORRESPONDIENTE A LA META 013.

Ruc/código :	20507261931	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	FRALY-PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	23:00:21

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

fabricacion: el proveedor entregara las tapas metalicas tipo izaje de acuerdo con los planos adjuntos en coordinacion con la residencia de obra y verificacion de la supervision

obsrvacion: adjuntar los planos e indicar las medidas de refuerzo de platina

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTA EL MODELO ESTANDAR DE LAS TAPAS METÁLICAS EN EL CUAL SOLO VARÍAN EL LARGO Y ANCHO SOLICITADO, ASIMISMO LOS REFUERZOS DE PLATINA DEBERÁN SER COLOCADOS DE ACUERDO A DICHAS MEDIDAS, ASEGURÁNDOSE LA RIGIDEZ DEL BIEN, POR LO QUE SE ACLARA QUE SE ADJUNTARA LOS PLANOS SOLICITADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null