

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS - (BIENES)								
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA N° 02-2024-COPESCO/GRC-1								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	RESIDENCIA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN LOS DISTRITOS DE LANGUI, LAYO Y KUNTURKANKI - CANAS - CUSCO"						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE BIENES PARA ADQUISICION DE CAMIONES VOLQUETES Y CAMION CISTERNA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN LOS DISTRITOS DE LANGUI, LAYO Y KUNTURKANKI - CANAS - CUSCO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	45						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2393340					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°9-2024		Fecha de recepción	20/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	25/01/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	x	
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	x	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1			INFORME N°214-2023-GR CUSCO /PLAN COPESCO-UA-UFASA/XJAT	21/12/2023	4	INFORME N°214-2023-GR CUSCO /PLAN COPESCO-UA-UFASA/XJAT	21/12/2023
	NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CILINDRADA, CAPACIDAD DE CARGA, BOMBA Y OTROS							
	2			INFORME N°214-2023-GR CUSCO /PLAN COPESCO-UA-UFASA/XJAT	21/12/2023	2	INFORME N°214-2023-GR CUSCO /PLAN COPESCO-UA-UFASA/XJAT	21/12/2023
	NO CUMPLEN ESPECIFICACIONES TECNICAS CAJA DE CAMBIOS, EMBRAGUE Y OTROS							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS - (BIENES)							
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA N° 02-2024-COPESCO/GRC-1							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1			INFORME N° 92-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO/DGI-SDIV	25/01/2024	4	INFORME N° 92-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO/DGI-SDIV	25/01/2024
REMITE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADJUNTA CUADRO DE PLURALIDAD DE MARCAS							
2			INFORME N° 92-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO/DGI-SDIV	25/01/2024	2	INFORME N° 92-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO/DGI-SDIV	25/01/2024
REMITE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADJUNTA CUADRO DE PLURALIDAD DE MARCAS							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	BOMBA Y OTROS.						
2	EMBRAGUE Y OTROS.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		29/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		26/03/2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4	<div><div>GOBIERNO REGIONAL CUSCO</div><div>PLAN COPESCO</div><div>UNIDAD ADMINISTRATIVA</div><div></div><div>CPD Jimmy Pérez Fernández Baca</div><div>RESPONSABLE</div></div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							