

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/03/2025							
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 112: EMP-PE-3S-PACCHA – CHALHUAS – USIBAMBA – EMP. PE – 24 (CHAQUICOCHA) DISTRITO DE PARCO DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0573 GESTIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	212-2025							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-						
		Documento que declaró la viabilidad	-						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 526 - 2025 -GRJ/GRI-SGE		Fecha de recepción		25/03/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****		
		Fecha de la tercera versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****		
		Fecha de la cuarta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****		
		Fecha de la quinta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	*****		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		*****					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO					
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	*****		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		*****	Fecha de aprobación	*****			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	*****		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		*****	Fecha de inicio de vigencia	*****			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
- - -	- - -

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 112 - EMP. PC 35-PAQUA-CHALUAS US-BAMBA EMP. PC 34-CHACHAQUICHNAI DISTRITO DE PARCO DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN						
ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	COSTO	COSTO PARCIAL	SUB TOTAL
1 PERSONAL PROFESIONAL						
1.1	Jefe de proyecto	3	MES			
1.2	Especialista en topografía, trazo y diseño vial	3	MES			
1.3	Especialista en formulación de la parte metodológica y socioeconómica	3	MES			
1.4	Especialista en estudio de suelos y pavimentos	3	MES			
1.5	Especialista en obras hidráulicas	3	MES			
1.6	Especialista en miedados, costos y presupuestos	3	MES			
1.7	Especialista ambiental	3	MES			
1.8	Especialista en estructuras y obras de arte	3	MES			
2 PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						
2.1	Asistente de topografía y cadista	3	MES			
2.2	Asistente de miedados	3	MES			
2.3	Asistente administrativo	3	MES			
2.4	Asistente en costos y presupuestos	3	MES			
3 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS						
3.1	Estudios de mecánica de suelos	1	GLB			
3.2	Estudio topográfico	1	GLB			
3.3	Censo vehicular	1	GLB			
3.4	Estudio de trazo y diseño de vía	1	GLB			
3.5	Trámite de permisos y certificaciones	1	GLB			
A. COSTO DIRECTO DE FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN						
4 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						
4.1	Estación total	1	GLB			
4.2	GPS diferencial (con certificado de calibración y operatividad vigente)	1	GLB			
4.3	Equipo de cómputo PC o portátil	4	UND			
4.4	Plotter	1	GLB			
4.5	Fotocopiadora	1	GLB			
4.6	Camioneta	1	GLB			
5 MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA						
5.1	Alquiler de oficina amoblada	3	MES			
5.2	Utiles de escritorio e impresión de planos	1	GLB			
5.3	Internet, telefonía y servicios	3	MES			
5.4	otros	1	GLB			
B. COSTO GASTOS GENERALES DE FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN						
C. UTILIDAD (10.00% CD)						
SUB TOTAL (A+B+C)						
IGV 18%						
COSTO TOTAL DE FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN						



ELABORADORES Y CONSULTORES INFORMATICA C.
RUC: 20606638108

DAVID A. ALANVA PAREDES
GERENTE GENERAL

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 112: EMP. PE-3S-PACCHA - CHALHUAS - USIBAMBA - EMP. PE - 24(CHAQUICOCHA) DISTRITO DE PARCO DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"						
ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	COSTO	COSTO PARCIAL	SUB TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					
1.1	Jefe de proyecto	3	MES			
1.2	Especialista en topografía, trazado y diseño vial	3	MES			
1.3	Especialista en Formulación de la parte Metodológica y Socioeconómica	3	MES			
1.4	Especialista en estudio de suelos y pavimentos	3	MES			
1.5	Especialista en obras hidráulicas	3	MES			
1.6	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	3	MES			
1.7	Especialista Ambiental	3	MES			
1.8	Especialista en estructuras y obras de arte	3	MES			
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					
2.1	Asistente de topografía y cadista	3	MES			
2.2	Asistente de metrados	3	MES			
2.3	Asistente Administrativo	3	MES			
2.4	Asistente en costos y presupuesto	3	MES			
3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					
3.1	Estudio de mecánica de suelos	1	GLB			
3.2	Estudios topográficos	1	GLB			
3.3	Conteo Vehicular	1	GLB			
3.4	Estudio de Trazado y Diseño de vía	1	GLB			
3.4	Trámite de Permisos y Certificaciones	1	GLB			
A. COSTO DIRECTO DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN						
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					
4.1	Estación total	1	GLB			
4.2	GPS diferencial (con certificado de calibración y operatividad vigente)	1	GLB			
4.3	Equipo de cómputo PC o portátil	4	UND			
4.4	Plotter	1	GLB			
4.5	Fotocopiadora	1	GLB			
4.6	Camioneta	1	GLB			
5	MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA					
5.1	Alquiler de Oficina amoblada	3	MES			
5.2	Útiles de escritorio e Impresión de planos	1	GLB			
5.3	Internet, telefonía y servicios	3	MES			
5.4	Otros	1	GLB			
B. COSTO GASTOS GENERALES DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN						
C. UTILIDAD (10.00% CB)						
SUB TOTAL (A+B+C)						
IGV 18%						
COSTO TOTAL DE FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN						



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Ing. FRANK GONZALES QUISPE
SUB GERENTE DE ESTUDIOS

3.1.2	VALOR ESTIMADO DE LA CONSULTORÍA EN GENERAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	-.-	Otro:	-.-
		MONTO	RESERVADO					
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/03/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO *****
De la indagación de mercado realizada se puede evidenciar que sí existe pluralidad de postores dedicados al rubro: EJECUTORES Y CONSULTORES MERAKI S.A.C. SERVIGEN YSCA S.R.L. CONTRATISTAS GENERALES PACÍFICO DEL PERÚ S.A.C. ALAN RONALD SUAREZ ROJAS				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORIAS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	*****	NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	*****	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	*****	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 CPC: JUAN CARLOS RAMOS DOMINGUEZ ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.