

<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</div>								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	6/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE DESARROLLO URBANO RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PATERA-COLPICHIO EN EL DISTRITO DE SALAMANCA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PATERA-COLPICHIO EN EL DISTRITO DE SALAMANCA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2536675			
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	045-2023-JRSD-JDDUR/MDS		Fecha de recepción	12/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

EMPRESA: LA MOLINA RIEGOS S.A.C. RUC:20494991838

"CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PATERA – COLPICO EN EL DISTRITO DE SALAMANCA – PROVINCIA DE CONDESUYOS – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CIU N° 2536675

PRESUPUESTO BASE: S/. 4,457,794.22

Resúmen de Análisis de Gastos de Supervisión de Obra

Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I	Gastos Generales Fijos				
1	Análisis de Gastos Generales Fijos (Supervisión)	Glb.	1.00	S/ 8,174.28	S/ 8,174.28
II	Gastos Generales Variables				
1	Análisis de Gastos Generales Variables (Supervisión)	Glb.	1.00	S/ 121,053.24	S/ 121,053.24
CD de Gastos Supervision				S/	129,227.52

Relación de Costo de Obra y Gastos de Supervision			5.00%
* Presupuesto Costo de Obra	S/	3,203,769.67	
* C.D. (Gastos Supervisión)	S/	129,227.52	
* Utilidad (5.00%)	S/	6,461.38	
* Sub Total	S/	135,688.90	
* I.G.V. (18.00%)	S/	24,424.00	
* Total Gastos Supervision	S/	160,112.90	

Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I	Oficina					
1	Alquiler de Oficina	und	1.00	6.00	S/ 700.00	S/ 4,200.00
2	Pago servicios oficina(agua, luz, internet, telefono)	und	1.00	6.00	S/ 250.00	S/ 1,500.00
II	Liquidación de Obra					

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

II Liquidación de Obra							
1	Copias Varias	und	1.00	1.00	S/	600.00	S/ 600.00
2	Impresiones, anillados, escaneos	und	1.00	1.00	S/	700.00	S/ 700.00
III Impuestos							
1	Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.	und	1.00	0.005%	S/	99,882.63	S/ 4.99
2	SENCICO (del Total sin I.G.V.)	und	1.00	0.20%	S/	84,846.30	S/ 169.29
IV Logística							
1	Gastos de Licitación	und	1.00	1.00	S/	-	S/ -
2	Gastos Legales	und	1.00	1.00	S/	500.00	S/ 500.00
3	Gastos Firma de Contrato	und	1.00	1.00	S/	500.00	S/ 500.00
Total de Gastos Generales Fijos						S/	8,174.28

Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables

Ítem	Descripción	Und.	Factor Participación	Cant. Unidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I MANO DE OBRA INDIRECTA						
A AREA DE PRODUCCION						
1	Ing. Supervisor de Obra	Mes	1.00	6.00	S/ 8,208.00	S/ 49,248.00
2	Ing. Asistente de Supervisión	Mes	1.00	6.00	S/ 3,870.40	S/ 23,222.40
B SEGUROS						
1	Accidentes Personales	Glb	1.00	1.00	S/ -	S/ -
2	Riesgo de Ingeniería	Glb	1.00	1.00	S/ -	S/ -
3	Responsabilidad contra Terceros	Glb	1.00	1.00	S/ -	S/ -
C ALIMENTACIÓN, MOVILIDAD Y EQUIPOS DE OFICINAS						
1	Movilidad en obra (Alquiler de Camioneta 4x4) inc/ comb.	Mes	1.00	6.00	S/ 7,500.00	S/ 45,000.00
2	Materiales de Oficina	und	1.00	6.00	S/ 250.00	S/ 1,500.00
3	Imprevistos	und	1.00	1.00	S/ 256.26	S/ 256.26
D EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
1	*Ver anexo de Cálculo	Glb	1.00	1.00	S/ 1,377.12	S/ 1,377.12
E GASTOS FINANCIEROS						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	und	1.00	1.00	S/ 149.81	S/ 149.81
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	und	1.00	1.00	S/ 299.65	S/ 299.65
Total de Gastos Generales Variables S/						S/ 121,053.24


JA WALINA RIEGOS S.L.C.
Jaime Pacheco Laura
Representante

DE LA ENTIDAD

Nº Ítem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE CANAL PATERA-COLPICO EN EL DISTRITO DE SALAMANCA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CUI N° 2536675

PRESUPUESTO BASE: S/. 4,457,794.22

Resumen de Análisis de Gastos de Supervisión de Obra

Ítem	Descripción	Und.	Cantidad	Precio	Valor Total S/.
I Gastos Generales Fijos					
1	Análisis de Gastos Generales Fijos (Supervisión)	Glb.	1.00	S/. 8,174.28	S/. 8,174.28
II Gastos Generales Variables					
1	Análisis de Gastos Generales Variables (Supervisión)	Glb.	1.00	S/. 121,053.25	S/. 121,053.25
CD de Gastos Supervision S/.					S/. 129,227.53

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Relación de Costo de Obra y Gastos de Supervision		5.00%	4.997641097
* Presupuesto Costo de Obra	S/. 3,203,769.67		
* C.D. (Gastos Supervisión)	S/. 129,227.53		
* Utilidad (5.00%)	S/. 6,461.38		
* Sub Total	S/. 135,688.91		
* I.G.V. (18.00%)	S/. 24,424.00		
* Total Gastos Supervision	S/. 160,112.91		

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE CANAL PATERA-COLPICO EN EL DISTRITO DE SALAMANCA -
PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA". CUI N° 2536675

Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables

Item	Descripción	Und.	Factor Participación	Cant. Unidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I	MANO DE OBRA INDIRECTA					
A	AREA DE PRODUCCION					S/. 72,470.40
1	Ing. Supervisor de Obra	Mes	1.00	6.00	S/. 8,208.00	S/. 49,248.00
2	Ing. Asistente de Supervisión	Mes	1.00	6.00	S/. 3,870.40	S/. 23,222.40
B	SEGUROS					S/. 0.00
1	Accidentes Personales	Gib	1.00	1.00	S/. 0.00	S/. 0.00
2	Riesgo de Ingeniería	Gib	1.00	1.00	S/. 0.00	S/. 0.00
3	Responsabilidad contra Terceros	Gib	1.00	1.00	S/. 0.00	S/. 0.00
C	ALIMENTACIÓN, MOVILIDAD Y EQUIPOS DE OFICINAS					S/. 46,756.26
1	Movilidad en obra (Alquiler de Camioneta 4x4) inc/ comb.	Mes	1.00	6.00	S/. 7,500.00	S/. 45,000.00
2	Materiales de Oficina	und	1.00	6.00	S/. 250.00	S/. 1,500.00
3	Imprevistos	und	1.00	1.00	S/. 256.26	S/. 256.26
D	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					S/. 1,377.12
1	*Ver anexo de Cálculo	Gib	1.00	1.00	S/. 1,377.12	S/. 1,377.12
E	GASTOS FINANCIEROS					S/. 449.47
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	und	1.00	1.00	S/. 149.82	S/. 149.82
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	und	1.00	1.00	S/. 299.65	S/. 299.65
Total de Gastos Generales Variables S/.						S/. 121,053.25

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE CANAL PATERA-COLPICO EN EL DISTRITO DE
SALAMANCA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA". CUI N° 2536675

Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I	Oficina					
1	Alquiler de Oficina	und	1.00	6.00	S/. 700.00	S/. 4,200.00
2	Pago servicios oficina (agua, luz, internet, telefono)	und	1.00	6.00	S/. 250.00	S/. 1,500.00
II	Liquidación de Obra					
1	Copias Varias	und	1.00	1.00	S/. 600.00	S/. 600.00
2	Impresiones, anillados, escaneos	und	1.00	1.00	S/. 700.00	S/. 700.00
III	Impuestos					
1	Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.	und	1.00	0.005%	S/. 99,882.63	S/. 4.99
2	SENCICO (del Total sin I.G.V.)	und	1.00	0.20%	S/. 84,646.30	S/. 169.29
IV	Logística					
1	Gastos de Licitacion	und	1.00	1.00	S/. 0.00	S/. 0.00
2	Gastos Legales	und	1.00	1.00	S/. 500.00	S/. 500.00
3	Gastos Firma de Contrato	und	1.00	1.00	S/. 500.00	S/. 500.00
Total de Gastos Generales Fijos						S/. 8,174.28

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/160,112.91 (CIENTO SESENTA MIL CIENTO DOCE CON 91/100 SOLES)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	ANGELA DEYSI RAMOS DELGADO JEFE DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				