




FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DEL JR. MALECÓN CUADRA 1,2,3, Y 4 DE VILLA SEPAHUA, DISTRITO DE SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN UCAYALI"-III ETAPA CON CUI N°2347287.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2347287					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07 - A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0016-2024-GIDT-MDS		Fecha de recepción	19/01/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA
C.P.C. Juan Edgar Maquera Copa
ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ESTRUCTURA DE GASTOS - CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL MALECON CUADRA 1, 2, 3 Y 4 DE VILLA SEPAHUA DEL DISTRITO DE SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI - ETAPA III: VEREDAS MALECON" PLAZO EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS I. GASTOS DE SUPERVISIÓN							
ITEM	DESCRIPCION	UND	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL	
01.00	GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACIÓN						
01.01	Gastos de elaboración propuesta	gib			1,500.00	1,500.00	
01.02	Documentos Legales y Notariales de la organización y/o empresa	gib			1,000.00	1,000.00	
						2,500.00	
02.00	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO						
02.01	Ing. Jefe de Supervisión	mes	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00	
02.02	Especialista Ambiental	mes	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00	
02.04	Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00	
02.06	Topógrafo	mes	1.00	3.00	2,500.00	7,500.00	
						72,500.00	
03.00	CONTROL DE CALIDAD						
03.01	Control de calidad de los ensayos de Mecanica de Suelos	gib	1.00		4,000.00	4,000.00	
03.02	Alquiler de Equipos Topográficos	gib	1.00		4,000.00	4,000.00	
						8,000.00	
04	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
04.01	Alquiler de Oficina Inc (luz, agua, internet)	mes	1.00	3.00	1,000.00	3,000.00	
04.02	Alquiler de mobiliarios y equipos	mes	1.00	3.00	2,000.00	6,000.00	
04.03	Costo de copias de Planos	gib	1.00	1.00	800.00	800.00	
04.04	Movilidad Local	mes	1.00	3.00	840.00	2,520.00	
04.05	Implementos de Seguridad (EPP)	gib	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
						14,320.00	
05	SEGUROS						
05.01	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	gib	1.00		1,500.00	1,500.00	
						1,500.00	
COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/						98,820.00	
UTILIDAD (10.00 %) S/						9,882.00	
SUB TOTAL (S/) S/						108,702.00	
IGV (18.00%) S/						19,566.36	
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/)						128,268.36	
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA C.P.C. Juan Edgar Maquera Copa ESPECIALISTA EN LOGISTICA							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 128,268.36 (CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 36/100 SOLES) INCLUIDO IGV.				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA  C.P.C. Juan Edgar Maquera Copa ESPECIALISTA EN LOGISTICA			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				