

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28 DE SETIEMBRE DE 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO MAURE DE LAS PROVINCIAS DE TACNA Y TARATA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AEI.04.03 ACCESO A SERVICIO DE ELECTRIFICACION PERMANENTE PARA LA POBLACION URBANO RURAL						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	197-2023						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2420746					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°3896-2023-GGR-OES/GOB.REG.TACNA		Fecha de recepción	20/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
		Fecha de la tercera versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	—		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			—			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	—		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	—		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			—	Fecha de aprobación	—	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	—		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			—	Fecha de inicio de vigencia	—	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS POR SUPERVISION DE OBRA									
GASTOS DE SUPERVISION									
OBRA : CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO MAURE DEL LAS PROVINCIAS DE TACNA Y TARATA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA									
CUI : 2420746									
MONTO DE SUPERVISION : S/. 275,965.42 soles									
FECHA DEL PRESUPUESTO : 20 de Setiembre del 2023									
PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISION : 120 días calendario									
PLAZO DE SERVICIO DE REVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA : 60 días calendario									
(1) GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA									
COSTOS DIRECTOS 76,800.00									
A PERSONAL PROFESIONAL ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR									
DESCRIPCION									
PERSONAL PROFESIONAL (INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES)									
UND PERSONAL % PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL									
JEFE DE SUPERVISION MES 1 100% 4.00 8,500.00 34,000.00									
ASISTENTE DE SUPERVISION DE CAMPO 01 MES 1 100% 4.00 7,500.00 30,000.00									
TECNICO ELECTRICISTA CON EXPERIENCIA 01 MES 1 100% 4.00 3,200.00 12,800.00									
76,800.00									
COSTO GASTOS GENERALES FIJOS 82,000.00									
B CARTAS FIANZA 11,200.00									
DESCRIPCION									
UND CANT. % PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL									
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO MES 1 100% 4.00 2,800.00 11,200.00									
11,200.00									
C ALQUILERES Y SERVICIOS 70,800.00									
DESCRIPCION									
UND CANT. % PART. TIEMPO SUELDO SUB TOTAL TOTAL									
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 N° 1 MES 1 100% 4.00 5,800.00 23,200.00									
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 N° 2 MES 1 100% 4.00 5,800.00 23,200.00									
COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y MANTENIMIENTO CAMIONETA N° 1 MES 1 100% 4.00 1,800.00 7,200.00									
COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y MANTENIMIENTO CAMIONETA N° 2 MES 1 100% 4.00 1,800.00 7,200.00									
ALQUILER DE OFICINA MES 1 100% 4.00 1,850.00 7,400.00									
GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA, LUZ, TELEFONO, AGUA, ETC. MES 1 100% 4.00 650.00 2,600.00									
70,800.00									
COSTOS GASTOS GENERALES VARIABLES 10,040.00									
D ALQUILER Y SERVICIOS 7,640.00									
DESCRIPCION									
UND CANT. % PART. CANTIDAD SUELDO SUB TOTAL TOTAL									
COMPUTADORAS, PLOTTER, COPIADORA, IMPRESORA, ETC. GLB 1 100% 4.00 1,910.00 7,640.00									
7,640.00									
E POLIZAS Y SEGUROS 2,400.00									
DESCRIPCION									
UND CANT. % PART. CANTIDAD SUELDO SUB TOTAL TOTAL									
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES INDIVIDUALES (INGENIERO SUPERVISOR) MES 1 100% 4.00 600.00 2,400.00									
2,400.00									
(2) RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA									
A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR 38,000.00									
DESCRIPCION									
UND CANT. % PART. TIEMPO PARCIAL SUB TOTAL TOTAL									
INGENIERO SUPERVISOR ASISTENTES, TECNICOS - ETAPA DE GLB 1 100% 1 38000 38,000.00									
38,000.00									
B OTROS GASTOS 16,523.15									
DESCRIPCION									
UND CANT. % PART. TIEMPO PARCIAL SUB TOTAL TOTAL									
ALQUILER DE CAMIONETA INCLUYE COMBUSTIBLE, OFICINA, UTILES, GLB 1 100% 1 16523.15 16,523.15									
16,523.15									
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA 54,523.15									
54,523.15									
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISION									
TOTAL COSTO GENERALES DIRECTOS (I) 76,800.00									
TOTAL COSTO GENERALES FIJOS (II) 82,000.00									
TOTAL COSTO GENERALES VARIABLES (III) 10,040.00									
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA (IV) 54,523.15									
UTILIDAD 10,505.85									
SUB TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA INC. RECEPCION Y LIQUIDACION 233,869.00									
I.G.V. (18%) 42,096.42									
PRESUPUESTO TOTAL 275,965.42									

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos	X	Dólares	—	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 275,965.42 (Doscientos setenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco con 42/100 Soles)					

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	09/02/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/02/2023
------------	--	-------------------	---	-------------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	—
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>					

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	—	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	—	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	—	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

5.	<div><div>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA</div><div>ABOG. WALTER ALVARO PILCOMAMANI SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	