

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1.

DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/09/2023	
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL (LA) AV. DESAGUADERO DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	20	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2556594
		Documento que declaró la viabilidad	

2.

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1213-2023-GI-MDP/WWGG	Fecha de recepción	15/09/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

Lic. Adm. Irving Josue Valle Miranda
SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ANEXA							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

Lic. Adm. Irving Josue Valle Miranda
SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1.10. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del servicio de consultoría para la supervisión de la obra "RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) AV. DESAGUADERO DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA" CUI 2556594, asciende a S/. 120.000.00 (Ciento veinte mil y 00/100 Soles) desagregado de la siguiente manera:

N°	DESCRIPCION	Cantidad	Meses	% Participación	Costo Unitario	Estructura de Costos
1.00	Estructura de Costos por el Servicio					
1.01	Honorarios de Equipo Técnico de Supervisión					
1.02	Supervisor de Obra	1	5	100%	6,000.00	92,500.00
1.03	Especialista en Calidad	1	5	100%	5,000.00	30,000.00
1.04	Especialista Ambiental	1	5	50%	5,000.00	25,000.00
2.00	En Obra: Oficina, Mobiliario, Equipo	1	5	100%	5,000.00	12,500.00
2.01	Seguros					25,000.00
2.01	Alquiler de oficina	3	5		85.00	5,275.00
3.00	Gastos Operativos	1	5		800.00	1,275.00
3.01	Equipo de Protección Personal (casco, chaleco, tapones auditivos, Lentes UV, Zapatos de seguridad)	4			400.00	4,000.00
3.02	Impresión/Inf. Mensual	5			250.00	3,150.15
3.03	Útiles diversos de escritorio	1				1,600.00
	Coto Total por el servicio de Supervisión					1,250.00
	Utilidad 5%					300.15
	Sub Total					100,925.15
	Impuesto IGV (18%)					5,046.26
	Costo total por el Servicio de Supervisión					105,971.41
						19,074.85
						120,000.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO						

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

Plazo de Ejecución conforme a los Términos de Referencia.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/09/2023
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA
Lic. Adm. Irving Josue Valle Miranda
SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

Irving Josue Valle Miranda
Lic. Adm. Irving Josue Valle Miranda
SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO

ING. SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA
INGENIERO CIVIL CONSULTOR
SUPERVISION
 Celular 966739099

Nº	DESCRIPCION	Cantidad	Meses	% Participación	Costo Unitario	Estructura de Costos
	Estructura de Costos por el Servicio					
1	Honorarios de Equipo Técnico de Supervisión					88,750.00
1.01	Supervisor de Obra	1	5	100%	6,000.00	30,000.00
1.02	Especialista en Calidad	1	5	100%	4,900.00	24,500.00
1.03	Especialista Ambiental	1	5	50%	3,700.00	9,250.00
1.04	Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	1	5	100%	5,000.00	25,000.00
2	En Obra: Oficina, Mobiliario, Equipo					4,225.00
2.01	Seguros	3	5		85	1,275.00
2.02	Alquiler de oficina	1	5		590	2,950.00
3	Gastos Operativos					3,070.20
3.01	Equipo de Protección Personal (casco, chaleco, tapones auditivos, Lentes UV, zapatos de seguridad)	4			400	1,600.00
3.02	Impresión/Inf. Mensual	5			250	1,250.00
3.03	Útiles diversos de escritorio	1			220.2	220.20
	Costo Total por el servicio de Supervisión					96,045.20
	Utilidad 5%					4,802.26
	Sub Total					100,847.46
	Impuesto IGV (18%)					18,152.54
	Costo total por el Servicio de supervisión					119,000.00

