

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CALLES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS COCOROCO, EL BOSQUE Y AEREOPUERTO - DISTRITO DE SAN JUAN - MAYNAS" CODIGO ÚNICO N° 2307600						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	164						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 3599-2023-GRL-GGR-GRI		Fecha de recepción	10/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
Fecha de la tercera versión		NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION		
Fecha de la cuarta versión		NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION		
Fecha de la quinta versión		NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ANEXO DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 91/100 SOLES (\$/ 2,239,145.91)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
SE ANEXA DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	28/09/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	4/10/2023
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



# CONSULTOR WALTER LIZA MORI

143

OBRA :

"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CALLES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS COCOROCO, EL BOSQUE Y AEROPUERTO, DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N°2125849

MODALIDAD DE EJECUCIÓN  
UBICACIÓN

: POR CONTRATA  
: SAN JUAN, MAYNAS, LORETO

A. PERSONAL PROFESIONAL, ESPECIALISTA Y DIRECCIÓN TÉCNICA							645,900.00
Descripción	cant	TIEMPO MESES	P. U. S/.	COEF. PARTC	PARCIAL S/.		
<b>1.01 PERSONAL PROFESIONAL</b>							<b>237,000.00</b>
1.01.01 Jefe de Proyecto ( ing Civil-Titulado - Colegiado-habilitado)	1.00	3.00	14,000.00	1.00	42,000.00		
1.01.02 Especialista en metrado( ing civil-titulado-colegiado-habilitado)	2.00	3.00	13,000.00	1.00	78,000.00		
1.01.03 Especialista en cálculo Estructural ( Ing Civil- Titulado-Colegiado y Habilitado)	1.00	3.00	13,000.00	1.00	39,000.00		
1.01.04 Especialista en instalaciones sanitarias ( Ing Sanitaria y/o ing Civil titulado, colegiado y habilitado)	1.00	3.00	13,000.00	1.00	39,000.00		
1.01.05 Especialista en Seguridad y salud Ocupacional( Ing Ambiental y/o Ing Ambiental y /o Ing civil, Titulado, colegiado y habilitado)	1.00	3.00	13,000.00	1.00	39,000.00		
<b>1.02 PERSONAL TÉCNICO</b>							<b>408,900.00</b>
1.02.01 Técnico en manejo de Dron y GPS	1.00	1.00	6,500.00	1.00	6,500.00		
1.02.02 Topógrafo	3.00	1.00	4,500.00	1.00	13,500.00		
1.02.03 Técnico laboratorio de Suelos	4.00	1.00	4,500.00	1.00	18,000.00		
1.02.04 Ayudante de topografía	40.00	1.00	3,000.00	1.00	120,000.00		
1.02.05 Ayudante de mecánica de suelos-geotecnia	40.00	1.00	3,000.00	1.00	120,000.00		
1.02.06 Asistente de Conteo para Estudio de Tráfico en campo	6.00	1.00	3,500.00	1.00	21,000.00		
1.02.07 Técnico cadista para elaboración de planos de detalles	8.00	3.00	2,800.00	1.00	67,200.00		
1.02.08 Asistente para elaboración de entregables	4.00	1.00	2,800.00	1.00	11,200.00		
1.02.09 Secretaria	2.00	3.00	2,250.00	1.00	13,500.00		
1.02.10 Gerente oficina	1.00	3.00	6,000.00	1.00	18,000.00		

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU  
WALTER LIZA MORI  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. N° 54375

Dirección: Calle Prolongación Garcilaso de la Vega N° 811 - Jaén.  
Teléfono: 948 843 384  
Correo: wliza\_m@hotmail.com

2.- ESTUDIO BASICO		cant	veces	P. U. S/.	COEF. PARTC	PARCIAL S/.	762,843.00
2.01	Estudio de Mecanica de Suelos ( SPT Y /O calicatas) con fines de cimentaciones	3.00	300.00	400.00	1.00	360,000.00	
2.02	Estudios en Canteras	1.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	
2.03	Estudios Topográficos( con fines de verificación)	3.00	1.00	35,000.00	1.00	105,000.00	
2.04	Estudio y /o Diseño de Mezcal( 175 kg/cm2 y 210 Kg/cm2)	2.00	1.00	650.00	1.00	1,300.00	
2.05	Estudio de Geología	3.00	1.00	22,500.00	1.00	67,500.00	
2.06	Estudio Hidrologia y Hidráulica	3.00	1.00	18,500.00	1.00	55,500.00	
2.07	Estudio de Gestión de riesgos y vulnerabilidad)	3.00	1.00	14,500.00	1.00	43,500.00	
2.08	Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo	1.00	1.00	12,500.00	1.00	12,500.00	
2.09	Informe de Componentes del CIRA( Incl ) , Costos directos TUPA	3.00	1.00	13,681.00	1.00	41,043.00	
2.10	Estudio y/o diseño de veredas	3.00	1.00	6,500.00	1.00	19,500.00	
2.11	Estudio de impacto Ambiental	3.00	1.00	14,000.00	1.00	42,000.00	
3.- GASTOS VARIOS		cant	veces	P. U. S/.	COEF. PARTC	PARCIAL S/.	285,526.00
3.01	Movilidad Local	3.00	20.00	650.00	1.00	39,000.00	
3.02	Alquiler de oficina, Servicios varios( agua, luz, telefono)	3.00	3.00	2,400.00	1.00	21,600.00	
3.03	Sseguro contra riesgos de trabajo SCTR	88.00	3.00	145.25	1.00	38,346.00	
3.04	Alimentación de personal	88.00	3.00	65.00	1.00	17,160.00	
3.05	Equipo de medición hidráulica	3.00	1.00	8,500.00	1.00	25,500.00	
3.06	Adquisición de datos SENAMHI	1.00	1.00	4,520.00	1.00	4,520.00	
3.07	Equipo topográfico	3.00	1.00	4,050.00	1.00	12,150.00	
3.08	Servicios de ubicación y monumentación de puntos geodesicos con GPS diferencial	6.00	1.00	2,250.00	1.00	13,500.00	
3.09	Alquiler de equipo Drone con equipo técnico para fotometria y vidos inc logistica	1.00	1.00	3,650.00	1.00	3,650.00	



3.1	Equipos de computo	6.00	1.00	2,200.00	1.00	13,200.00	
3.11	Servicio de seguridad para equipos de ingeniería	3.00	1.00	3,400.00	1.00	10,200.00	
3.12	Impresora multifuncional	2.00	1.00	2,650.00	1.00	5,300.00	
3.13	Plotter tamaño Ao	1.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	
3.14	Gastos Administrativos( Telefonica, electronorte, EPS SEDALIBRETO)M ENTRE OTROS	1.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	
3.15	Medidas de seguridad del personal	88.00	1.00	800.00	1.00	70,400.00	

Costo del servicio		1,694,269.00
UTILIDAD	12.00%	<u>203,312.28</u>
SUB TOTAL		1,897,581.28
IGV	18.00%	<u>341,564.63</u>
Costo Total del servicio		2,239,145.91

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU  
  
**WALTER LIZA MORI**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP. N° 94235