

## INFORME TÉCNICO N° GCEO-3062-2023

A : Gerencia Dpto. Logística

DE : Gerencia Corp. Exploración, Producción y Oleoducto

ASUNTO : Adjudicación Abreviada del “Suministro de Materiales y Productos Químicos para el Lote Z-69” bajo el numeral 47.i del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. (Emergencia)

FECHA : Lima, 20 de diciembre de 2023

---

### I. **OBJETIVO**

Sustentar la necesidad de contratar el “Suministro de Materiales y Productos Químicos para el Lote Z-69” mediante una adjudicación abreviada bajo el numeral 47.i del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. con el contratista AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA

### II. **BASE LEGAL**

- Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A., en adelante el Reglamento, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 039-2021-PP, vigente a partir del 28.06.2021.
- Procedimiento PROA1-201 Formulación y Gestión de Requerimientos v.7, aprobado el 30.09.2022.
- Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras fecha aprobado el 14.09.2021.

### III. **ANTECEDENTES**

- 3.1. El 13.11.2023 mediante Acuerdo de Directorio N° 154-2023-PP, el Directorio de PETROPERÚ aprobó:

(...)

*“Autorizar a la Gerencia General y a la Gerencia Exploración, Producción y Oleoducto para que cualquiera de ellas, de manera individual, pueda suscribir el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-69, luego de emitido el Decreto Supremo que apruebe el referido Contrato de Licencia; así como suscribir cualquier otro documento que se requiera para concretar la participación de PETROPERU S.A en la explotación del referido Lote”.*

(...)

- 3.2. El 13.11.2023, mediante Decreto Supremo N° 027-2023-EM, se aprobó la suscripción del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-69 (en adelante, Contrato de Licencia) entre PETROPERÚ y Perupetro S.A.
- 3.3. EL 15.11.2023, PETROPERÚ y Perupetro S.A. suscribieron la Escritura Pública del Contrato de Licencia, y PETROPERÚ asume la titularidad del Lote Z-69.
- 3.4. El 16.11.2023 es la Fecha Efectiva del Contrato de Licencia y a partir de esa fecha, PETROPERÚ asumió la operación del Lote Z-69.

## **IV. ANÁLISIS**

### **4.1. Necesidad del requerimiento**

A partir de la transferencia del Lote Z-69 (16.11.2023), PETROPERÚ en la condición de operador, debe garantizar la continuidad de la producción de petróleo y gas natural, así como el mantenimiento de todas las instalaciones y activos, en cumplimiento de los términos y condiciones del Contrato de Licencia del Lote Z-69. Por lo tanto, es necesario que PETROPERÚ contrate bienes y servicios críticos necesarios para ejecutar diligentemente las actividades operativas y otras actividades complementarias.

Teniendo en consideración que el Lote Z-69 se encontraba en operación al momento de la toma y transferencia, una de las primeras acciones que se debió ejecutar fue la contratación de los principales bienes y servicios con la finalidad de garantizar la continuidad de la operación y por ende de la producción de petróleo y gas natural. Esto se consiguió identificando los contratos críticos vigentes al término de la operación de la anterior gestión.

El Contrato de Licencia del Lote Z-69 establece en su Cláusula Cuarta - Programa de Trabajo, lo siguiente:

*“4.1 El Contratista iniciará y asumirá las operaciones en el Área del Contrato a partir de la fecha efectiva.*

*4.3 El contratista deberá acreditar como mínimo, al término de la Vigencia del Contrato, una producción de petróleo fiscalizada promedio en el último mes del contrato igual o mayor a 3,950 barriles por día. (...)”*

En este contexto, la Gerencia Corp. Exploración, Producción y Oleoducto identificó que uno de los bienes críticos para la operación del Lote Z-69 durante los seis primeros meses era el “Suministro de Materiales y Productos Químicos para el Lote Z-69”.

Este suministro que contempla el abastecimiento inmediato de productos químicos (tales como dispersantes de parafinas, inhibidores de hidratos, biocidas, clarificadores e inhibidores de corrosión) permite mantener dentro de los parámetros adecuados de calidad, la producción de petróleo crudo y gas en todos los sistemas de producción del Lote Z-69.

No contar con este suministro conllevaría a producir crudo fuera de los parámetros permitidos de control de la calidad, debido a formación de emulsión y corrosión severa en los diferentes sistemas de producción, imposibilitando la venta de crudo así como el control de corrosión interna en los sistemas de producción.

Es por ello, PETROPERÚ requirió la adquisición de estos bienes para el Lote Z-69 desde el 16.11.2023 fecha en la que iniciaron las operaciones del lote, a fin de mantener la producción de petróleo, gas y control de corrosión interna dentro de los parámetros permitidos de calidad.

### **4.2. Sustento para la adjudicación abreviada**

En relación con lo indicado en el numeral 4.1, cabe precisar que la adquisición que nos ocupa pudo ser un proceso por Adjudicación Selectiva; sin embargo, de acuerdo con los tiempos estimados establecidos en la Circular N°GSUM-2591-2021, el tiempo de ejecución promedio es de 51 días hábiles; asimismo, esta modalidad tenía el riesgo de una declaratoria de desierto e impugnaciones que pudieron extender la firma de contrato, con lo cual, no se hubiese logrado contar con el suministro de materiales y productos químicos para el Lote Z-69. En tanto que, una Adjudicación Abreviada al amparo del

artículo 47.i del Reglamento minimizó el riesgo de no adjudicar el proceso y aseguró un inicio inmediato del suministro.

El artículo 47.i (emergencia) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. establece que es causal de Adjudicación Abreviada las situaciones extraordinarias o imprevisibles que afecten el proceso de producción, comercialización o transporte de hidrocarburos, lo cual aplica para el presente caso dado que tal como se indica en los antecedentes con fecha 13.11.2023 se autorizó la suscripción del Contrato de Licencia y el 15.11.2023 se suscribió la Escritura Pública del Contrato de Licencia, asumiendo PETROPERÚ la titularidad del Lote Z-69. En ese sentido, no corresponde a una falta de planificación por parte del originador, sino que se configuró una situación extraordinaria e imprevisible debido a la incertidumbre respecto a la suscripción del Contrato de Licencia del Lote Z-69.

#### **4.3. Identificación del proveedor**

Como parte de la operación del Lote Z-69 (Antes Z-2B), entre el 01.01.2022 y 15.11.2023 se contrató el “Suministro de Materiales y Productos Químicos” con la empresa AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA.

La empresa AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA, quien tiene una amplia experiencia en el desarrollo de productos y sistemas químicos a medida, son formuladores expertos de productos químicos para la línea oil & gas y también industrial.

AQA QUÍMICA tiene conocimiento de las operaciones en el Lote Z-69, asimismo cuenta con la disponibilidad inmediata de productos químicos y los precios ofrecidos fueron los mismos de su contrato anterior.

Por lo tanto, la contratación de esta empresa a partir del 16.11.2023 garantizaría el suministro de productos químicos para el aseguramiento de la calidad de la producción de petróleo y gas en el Lote Z-69, durante el periodo de ejecución.

#### **4.4. Proceso de Contratación por Emergencia**

Mediante Carta N° GCEO-2511-2023 del 10.11.2023, se solicitó a AQA QUÍMICA el envío de su propuesta económica para el “Suministro de Materiales y Productos Químicos para el Lote Z-69”, por el periodo de seis meses para lo cual se adjuntó los términos de su contrato vigente con la empresa Savia Perú S.A.

A través de la propuesta comercial N°2023-102/AQA-LICI del 13.11.2023, enviada mediante correo electrónico, AQA QUÍMICA remitió su propuesta económica ascendente a US\$ 375,423.28 inc. IGV , por suministro de productos químicos, por el periodo de 6 meses.

Una vez suscrito el Decreto Supremo N°027-2023-EM, mediante carta N° GCEO-2565-2023 del 14.11.2023, PETROPERÚ comunica a AQA QUÍMICA la aceptación de su propuesta económica por un monto de US\$ 375,423.28 incluido IGV, y la fecha de inicio del servicio para el día 16 de noviembre de 2023 por un periodo de 6 meses.

Con el envío de la carta de aceptación, PETROPERÚ activó la Contratación por emergencia con AQA QUÍMICA con la finalidad de cumplir con las obligaciones contractuales que asumió como operador responsable de las operaciones del Lote Z-69.

#### **4.5. Nivel de Aprobación**

De acuerdo con el Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras – Actos Preparatorios; el Informe Sustentatorio de una Adjudicación Abreviada bajo el numeral 47.i del Reglamento (emergencia) hasta MMS/10 debe ser aprobado por el nivel II, correspondiéndole en este caso a la Gerencia de Corporativo Exploración, Producción y Oleoducto.

#### **V. CONCLUSIONES**

- 5.1. De acuerdo con lo expuesto en el análisis de este informe y el artículo 47, literal i) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A, esta contratación se efectuó por ser una situación extraordinaria, debido al corto plazo entre la suscripción del contrato (14.11.2023) y el inicio de las operaciones (16.11.2023), ya que, si no se cuenta con el suministro de productos químicos se produciría crudo fuera de los parámetros permitidos de control de la calidad, debido a formación de emulsión y corrosión severa en los diferentes sistemas de producción, imposibilitando la venta de crudo así como el control de corrosión interna en los sistemas de producción
- 5.2. La empresa AQA QUÍMICA cuenta con la experiencia, conocimiento de las operaciones en el Lote Z-69 y tiene disponibilidad inmediata de los productos químicos formulados que son requeridos para nuestras operaciones, por lo que garantizaría la continuidad de este suministro para el Lote Z-69, por este periodo de 6 meses.
- 5.3. El presente requerimiento no obedece a una falta de planificación del originador, sino a una situación extraordinaria e imprevisible, debido a recién el 13.11.2023 con el Decreto Supremo 027-2023-EM, la Presidencia de la República aprobó la suscripción del Contrato de Licencia eliminándose la incertidumbre que el Lote Z-69 pase a cargo de PETROPERÚ y consecuentemente se podía realizar los procesos de contratación de los principales servicios para la toma y transferencia del lote que asegure la continuidad de la producción de petróleo y gas natural.

#### **VI. RECOMENDACIÓN**

Por lo expuesto en el presente informe, se recomienda aprobar la contratación del “Suministro de Materiales y Productos Químicos” con la empresa AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA (RUC 20145038384) mediante una adjudicación abreviada, al amparo del literal i) artículo 47 del Reglamento de Contrataciones (Emergencia), por un monto de US\$ 375,423.28 y un plazo de seis (06) meses.

#### **ORIGINADO POR:**

Julián Dueñas Guillen  
Jefe Operaciones Lote Z-69  
Gerencia Dpto. Exploración y Producción

#### **RECOMENDADO POR:**

Rodolfo Escobar Cáceres  
Gerente (e) Dpto. Exploración y  
Producción

#### **APROBADO POR:**

Tomás Díaz Del Águila  
Gerente Corp. Exploración,  
Producción y Oleoducto