

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

FORMATO N° 15

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS.

EJECUCIÓN DE OBRA

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN
FORMA ELECTRÓNICA)**

1 NÚMERO DE ACTA:

1-2025-LP N° 04-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1.

2 SOBRE LA INSTALACIÓN:

En Huaraz el día lunes, 12 de Mayo de 2025 a las 12:00 horas, en las instalaciones de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Regional de Transportes de Ancash, se reunieron los miembros del Comité de Selección, reconfirmados mediante Resolución N° 073-2025-GRA-GRI/DRTC/DA, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado: **LICITACION PUBLICA N° 004-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RUTA AN-1111 TRAMO: YUNGAR - TRIGOPAMPA - SANTA ROSA - POYOR Y ATASH DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON C.U.I. N° 2588798;** a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN de las OFERTAS.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN.

Cargo	Nombres y Apellidos	Condición	Dependencia
Presidente	Cesar Gerardo Macedo Espada	Titular	Dirección de Caminos
Primer Miembro	Jorge Jesús García Rojas	Titular	Dirección de Caminos
Segundo Miembro	Maritza Loida Guerrero Mendoza	Titular	Unidad de Abastecimiento

Que, las acciones efectuadas por el Comité de Selección se enmarcan en los alcances del:

- Texto Único Ordenado - TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 250-2020-EF., Ley N° 31535 y Decreto Legislativo N° 1564 (en adelante el TUO de la Ley).
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decretos Supremos N° 377-2019-EF; N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF, N° 308-2022-EF, N° 167-2023-EF y N° 051-2024-EF (en adelante el Reglamento).
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, "Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los Procedimientos de Selección a convocar en el Marco de la Ley N° 30225" – Bases estándar de subasta inversa electrónica para la contratación de bienes o suministro de bienes, aprobada mediante Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE, emitida el 26/10/2022, vigente desde el 28/10/2022.

Habiéndose verificado el cumplimiento del cronograma de las actividades indicadas en las Bases del presente procedimiento se detalla lo siguiente:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES.

Base Legal: En cumplimiento del numeral 55.2 del Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "(...) El registro de participantes es gratuito y electrónico, a través del SEACE. Tratándose de obras el registro otorga el derecho al participante a recabar el expediente técnico de obra, previo pago de un derecho que no puede ser mayor al costo de reproducción de dicho expediente".

De acuerdo al cronograma establecido en el SEACE, se registraron los siguientes participantes.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10404896445	ANTON MATTIA JIMMY ANGGELO	2025-04-23 23:00:04.0	Válido	2025-04-23 23:00:04.0	10404896445
2	Proveedor con RUC	20101884407	CONVIALES PERU S.A.C.	2025-04-07 10:45:08.0	Válido	2025-04-07 10:45:08.0	20101884407
3	Proveedor con RUC	20144691173	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	2025-03-31 18:17:03.0	Válido	2025-03-31 18:17:03.0	20144691173
4	Proveedor con RUC	20260236611	NISSOL S.A.C.	2025-04-21 10:44:48.0	Válido	2025-04-21 10:44:48.0	20260236611
5	Proveedor con RUC	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2025-04-09 15:28:59.0	Válido	2025-04-09 15:28:59.0	20261295246
6	Proveedor con RUC	20268887785	CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2025-04-25 10:33:53.0	Válido	2025-04-25 10:33:53.0	20268887785
7	Proveedor con RUC	20274419637	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	2025-04-03 16:58:35.0	Válido	2025-04-03 16:58:35.0	20274419637
8	Proveedor con RUC	20323041092	CONSTRUCTORA JC Y RF S.R.L.	2025-04-08 22:18:11.0	Válido	2025-04-08 22:18:11.0	20323041092
9	Proveedor con RUC	20344483702	ARGOS ASOCIADOS S.A	2025-03-28 13:22:21.0	Válido	2025-03-28 13:22:21.0	20344483702
10	Proveedor con RUC	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	2025-03-27 12:28:50.0	Válido	2025-03-27 12:28:50.0	20365809179
11	Proveedor con RUC	20407836872	'CONSTRUCTORA ANAID' E.I.R.L.	2025-03-31 08:43:17.0	Válido	2025-03-31 08:43:17.0	20407836872
12	Proveedor con RUC	20407893248	CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L.	2025-04-08 22:51:07.0	Válido	2025-04-08 22:51:07.0	20407893248
13	Proveedor con RUC	20445464261	SERVICIOS MULTIPLES OLD NAVY S.R.L.	2025-05-07 12:38:41.0	Válido	2025-05-07 12:38:41.0	20445464261
14	Proveedor con RUC	20489595045	SALMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-04-04 21:51:31.0	Válido	2025-04-04 21:51:31.0	20489595045
15	Proveedor con RUC	20489665604	H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-03-28 11:56:08.0	Válido	2025-03-28 11:56:08.0	20489665604
16	Proveedor con RUC	20491406063	CONSTRUCTORA SAN MIGUEL MARIAM S.A.C.	2025-05-02 10:49:15.0	Válido	2025-05-02 10:49:15.0	20491406063
17	Proveedor con RUC	20494686369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-03-27 17:20:34.0	Válido	2025-03-27 17:20:34.0	20494686369
18	Proveedor con RUC	20495675611	JF CONSTRUCTORES SAC	2025-05-07 16:40:31.0	Válido	2025-05-07 16:40:31.0	20495675611
19	Proveedor con RUC	20504383840	EDIFICACIONES Y SANEAMIENTO S.R.L.	2025-03-28 17:56:41.0	Válido	2025-03-28 17:56:41.0	20504383840
20	Proveedor con RUC	20506039208	NEGRILL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2025-03-27 17:38:10.0	Válido	2025-03-27 17:38:10.0	20506039208
21	Proveedor con RUC	20513787767	TIJA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-04-04 12:04:58.0	Válido	2025-04-04 12:04:58.0	20513787767
22	Proveedor con RUC	20514444341	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-04-03 16:03:18.0	Válido	2025-04-03 16:03:18.0	20514444341

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

23	Proveedor con RUC	20517230821	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	2025-04-22 09:57:46.0	Válido	2025-04-22 09:57:46.0	20517230821
24	Proveedor con RUC	20517785530	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC	2025-03-29 01:15:13.0	Válido	2025-03-29 01:15:13.0	20517785530
25	Proveedor con RUC	20521013011	JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-06 21:00:44.0	Válido	2025-04-06 21:00:44.0	20521013011
26	Proveedor con RUC	20530258620	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C	2025-03-27 09:48:42.0	Válido	2025-03-27 09:48:42.0	20530258620
27	Proveedor con RUC	20530835953	CONSTRUCTORA J. & M. S.R.L.	2025-04-29 17:39:57.0	Válido	2025-04-29 17:39:57.0	20530835953
28	Proveedor con RUC	20530862764	CONSTRUCTORA WATTSON S.R.L. - WATTSON S.R.L.	2025-04-09 17:17:36.0	Válido	2025-04-09 17:17:36.0	20530862764
29	Proveedor con RUC	20530990681	COPICSA SRL	2025-04-29 23:33:13.0	Válido	2025-04-29 23:33:13.0	20530990681
30	Proveedor con RUC	20531048432	CONSTRUMACK E.I.R.L.	2025-05-07 19:10:15.0	Válido	2025-05-07 19:10:15.0	20531048432
31	Proveedor con RUC	20531064047	CTI CORPORACION E INGENIERIA S.A.C. - CTI CORIN S.A.C.	2025-04-01 20:12:11.0	Válido	2025-04-01 20:12:11.0	20531064047
32	Proveedor con RUC	20533678018	GRUPO INNOVA INGENIERIA E INMOBILIARIA E.I.R.L.	2025-03-31 11:29:45.0	Válido	2025-03-31 11:29:45.0	20533678018
33	Proveedor con RUC	20533910956	GEOTECNIA GEOLOGIA & GEOMECANICA S.A.C. - GEOTEGG S.A.C.	2025-04-04 17:21:52.0	Válido	2025-04-04 17:21:52.0	20533910956
34	Proveedor con RUC	20534002646	W.F CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	2025-04-01 14:37:46.0	Válido	2025-04-01 14:37:46.0	20534002646
35	Proveedor con RUC	20534013923	CORPORACION ARIES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2025-04-10 17:17:28.0	Válido	2025-04-10 17:17:28.0	20534013923
36	Proveedor con RUC	20534106778	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA D & M S.R.L.	2025-04-08 22:46:38.0	Válido	2025-04-08 22:46:38.0	20534106778
37	Proveedor con RUC	20534171910	CONSORCIO CORAMI E.I.R.L.	2025-04-05 13:35:41.0	Válido	2025-04-05 13:35:41.0	20534171910
38	Proveedor con RUC	20534378344	CONSORCIO ALTA INGENIERIA S.A.C.	2025-04-03 17:03:46.0	Válido	2025-04-03 17:03:46.0	20534378344
39	Proveedor con RUC	20536627228	ALELIB CONSTRUCTORA S.A.C. - ALELIB S.A.C.	2025-03-27 15:09:17.0	Válido	2025-03-27 15:09:17.0	20536627228
40	Proveedor con RUC	20538157156	C & P CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	2025-04-03 06:56:24.0	Válido	2025-04-03 06:56:24.0	20538157156
41	Proveedor con RUC	20542191059	DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.	2025-03-31 16:40:57.0	Válido	2025-03-31 16:40:57.0	20542191059
42	Proveedor con RUC	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-03-28 21:14:03.0	Válido	2025-03-28 21:14:03.0	20542513439
43	Proveedor con RUC	20550683645	INVERCON PROYECTOS S.A.C.	2025-03-27 21:06:05.0	No válido	2025-03-27 21:06:05.0	20550683645
44	Proveedor con RUC	20571131464	CASAM INGENIEROS E.I.R.L.	2025-04-07 18:34:15.0	Válido	2025-04-07 18:34:15.0	20571131464
45	Proveedor con RUC	20571137586	INVERSIONES PATRICK & ALMENDRA S.R.L.	2025-04-01 16:06:04.0	Válido	2025-04-01 16:06:04.0	20571137586
46	Proveedor con RUC	20571202400	JG DEL PERU S.A.C.	2025-04-11 22:28:02.0	Válido	2025-04-11 22:28:02.0	20571202400
47	Proveedor con RUC	20571288363	CONSULTORES & EJECUTORES DAED S.A.C.	2025-05-07 14:53:44.0	Válido	2025-05-07 14:53:44.0	20571288363
48	Proveedor con RUC	20571419051	INVERSIONES OCAMPO & VETTEL S.R.L.	2025-04-02 11:54:47.0	Válido	2025-04-02 11:54:47.0	20571419051
49	Proveedor con RUC	20571505488	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S.R.L.	2025-03-27 12:55:12.0	Válido	2025-03-27 12:55:12.0	20571505488
50	Proveedor con RUC	20600129938	CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA MASTER E.I.R.L. - TOP PROYEC E.I.R.L.	2025-05-07 17:59:08.0	Válido	2025-05-07 17:59:08.0	20600129938
51	Proveedor con RUC	20600130031	GRUPO RBC INGENIEROS S.A.C.	2025-05-07 17:56:12.0	Válido	2025-05-07 17:56:12.0	20600130031
52	Proveedor con RUC	20600223756	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANA EMPRESA INDIVIDUAL DE	2025-05-06 22:13:04.0	Válido	2025-05-06 22:13:04.0	20600223756

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

			RESPONSABILIDAD LIMITADA-INCOVANA E.I.R.L.				
53	Proveedor con RUC	20600471644	GRUPO CRISTO REY E.I.R.L.	2025-04-03 09:55:46.0	Válido	2025-04-03 09:55:46.0	20600471644
54	Proveedor con RUC	20600518209	"TOQUICONU" SAC	2025-05-01 11:02:26.0	Válido	2025-05-01 11:02:26.0	20600518209
55	Proveedor con RUC	20600783182	TRANSPORTES E INVERSIONES CAMILOS S.A.C.	2025-03-29 23:03:10.0	Válido	2025-03-29 23:03:10.0	20600783182
56	Proveedor con RUC	20600815769	CONSTRUCTORA ADELFA E.I.R.L.	2025-05-07 10:47:30.0	Válido	2025-05-07 10:47:30.0	20600815769
57	Proveedor con RUC	20601485576	COVARVEL E.I.R.L.	2025-04-10 09:43:36.0	Válido	2025-04-10 09:43:36.0	20601485576
58	Proveedor con RUC	20601782996	CONINSA CORP S.A.C.	2025-04-22 21:38:14.0	Válido	2025-04-22 21:38:14.0	20601782996
59	Proveedor con RUC	20602480357	UNICON-A S.A.C.	2025-04-23 10:38:22.0	Válido	2025-04-23 10:38:22.0	20602480357
60	Proveedor con RUC	20602640079	CSB CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA	2025-03-27 22:52:36.0	Válido	2025-03-27 22:52:36.0	20602640079
61	Proveedor con RUC	20602773265	INGENIEROS CONTRATISTAS CASTILLO & ASOC. S.R.L.	2025-04-04 16:56:01.0	Válido	2025-04-04 16:56:01.0	20602773265
62	Proveedor con RUC	20602808964	HL CONSTRUCTORA XIZOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-05-02 09:46:54.0	Válido	2025-05-02 09:46:54.0	20602808964
63	Proveedor con RUC	20603051301	GH NEGOCIOS E INVERSIONES S.R.L.	2025-03-29 12:00:43.0	Válido	2025-03-29 12:00:43.0	20603051301
64	Proveedor con RUC	20603425104	TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C.	2025-04-03 18:39:53.0	Válido	2025-04-03 18:39:53.0	20603425104
65	Proveedor con RUC	20603550677	VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.	2025-05-05 17:23:17.0	Válido	2025-05-05 17:23:17.0	20603550677
66	Proveedor con RUC	20603714009	CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	2025-04-02 09:10:29.0	Válido	2025-04-02 09:10:29.0	20603714009
67	Proveedor con RUC	20604191522	CGG MULTISERNING GENERALES E.I.R.L.	2025-04-28 21:34:00.0	Válido	2025-04-28 21:34:00.0	20604191522
68	Proveedor con RUC	20604451648	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JUANITA JRV S.A.C.	2025-05-07 21:26:14.0	Válido	2025-05-07 21:26:14.0	20604451648
69	Proveedor con RUC	20604453667	CONSTRUCTORES Y CONSULTORIA ALPAMAYO E.I.R.L.	2025-04-09 21:44:19.0	Válido	2025-04-09 21:44:19.0	20604453667
70	Proveedor con RUC	20604833681	JSG CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-04-08 12:37:23.0	Válido	2025-04-08 12:37:23.0	20604833681
71	Proveedor con RUC	20605201416	ZARZOSA INVERSIONES E INGENIERIA E.I.R.L.	2025-03-31 18:00:26.0	Válido	2025-03-31 18:00:26.0	20605201416
72	Proveedor con RUC	20605433091	INVERSIONES MATRUPIT E.I.R.L.	2025-03-30 21:39:13.0	Válido	2025-03-30 21:39:13.0	20605433091
73	Proveedor con RUC	20606281162	CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL E.I.R.L.	2025-04-08 23:37:46.0	Válido	2025-04-08 23:37:46.0	20606281162
74	Proveedor con RUC	20607117099	ADALMC S.A.C.	2025-04-01 17:52:28.0	Válido	2025-04-01 17:52:28.0	20607117099
75	Proveedor con RUC	20607424773	GRUPO MACRI S.R.L.	2025-04-15 10:45:48.0	Válido	2025-04-15 10:45:48.0	20607424773
76	Proveedor con RUC	20608231685	CRG INGENIEROS E.I.R.L.	2025-04-08 11:47:34.0	Válido	2025-04-08 11:47:34.0	20608231685
77	Proveedor con RUC	20609815249	ESTRELLA M Y M SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	2025-05-04 21:13:50.0	Válido	2025-05-04 21:13:50.0	20609815249
78	Proveedor con RUC	20609994071	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	2025-04-04 17:25:35.0	Válido	2025-04-04 17:25:35.0	20609994071
79	Proveedor con RUC	20610190295	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA RELI E.I.R.L.	2025-05-02 11:03:47.0	Válido	2025-05-02 11:03:47.0	20610190295

5 DETALLE DE LOS POSTORES.

En el día señalado en el SEACE, los siguientes postores presentaron sus ofertas por el mismo medio:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RUTA AN-1111 TRAMO: YUNGAR - TRIGOPAMPA - SANTA ROSA - POYOR Y ATASH DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH			
20571202400	CONSORCIO SANTA ROSA	08/05/2025	00:55:19	Electronico
20517785530	CONSORCIO BIZANTINO	08/05/2025	14:08:57	Electronico
20571137586	CONSORCIO SANTA ROSA-POYOR	08/05/2025	18:30:45	Electronico
20604451648	CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL	08/05/2025	20:06:15	Electronico
20268887785	CONSORCIO VIAL PERU	08/05/2025	20:35:29	Electronico
20571131464	CONSORCIO SANTIAGO	08/05/2025	21:06:22	Electronico
20571288363	CONSORCIO VIAS DEL NORTE	08/05/2025	21:23:40	Electronico
20445464261	SERVICIOS MULTIPLES OLD NAVY S.R.L.	08/05/2025	22:04:47	Electronico
20601782996	CONSORCIO CGG Y CONINSA	08/05/2025	22:23:49	Electronico
20530835953	CONSTRUCTORA J. & M. S.R.L.	08/05/2025	22:31:53	Electronico
20607424773	CONSORCIO YUNGAR	08/05/2025	23:06:22	Electronico

6 DETALLE DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS.

Base Legal. Conforme al numeral 73.2. del Reglamento "(...) Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida".

PASO N° 1: Verificación de los documentos para la admisión de las ofertas.

El Comité de Selección, procede a realizar el primer paso, que consiste en verificar los documentos de presentación obligatoria requeridos en la sección específica de las bases estándar, que en caso de que algún postor no cumpla con su presentación será considerada como NO ADMITIDA su oferta, caso contrario como ADMITIDA, y podrá avanzar a la siguiente etapa.

Documentación de presentación obligatoria - Documentación para la admisión de la oferta.

POSTOR N° 1: CONSORCIO SANTA ROSA

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05	g) Anexo N° 06
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso	El precio de la oferta en soles
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

RESULTADO: ADMITIDO.

POSTOR N° 2: CONSORCIO BIZANTINO

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05	g) Anexo N° 06
Declaración jurada de	Documento que acredite la	c) Declaración	d) Declaración jurada de	e) Declaración	Promesa de consorcio	El precio

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

datos del postor	representación de quien suscribe la oferta	jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	jurada de plazo de ejecución de la obra.	con firmas legalizadas, de ser el caso	de la oferta en soles
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

RESULTADO: ADMITIDO.

POSTOR N° 3: CONSORCIO YUNGAR

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05	g) Anexo N° 06
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso	El precio de la oferta en soles
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



RESULTADO: ADMITIDO.

POSTOR N° 4: CONSORCIO SANTA ROSA - POYOR

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05	g) Anexo N° 06
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso	El precio de la oferta en soles
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



RESULTADO: ADMITIDO.

POSTOR N° 5: CONSORCIO DE INGENIERA VIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05	g) Anexo N° 06
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso	El precio de la oferta en soles
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

RESULTADO: NO ADMITIDO.

POSTOR N° 6: CONSORCIO SANTIAGO

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05	g) Anexo N° 06
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso	El precio de la oferta en soles
SI	SI	SI	SI	SI	SI	(*)

2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	S/114,993.39
2.2	Gastos variables	S/994,319.87
	Total gastos generales (B)	S/1,109,313.26
3	Utilidad (C)	S/42,016.42
	SUBTOTAL (A+B+C)	S/10,207,563.46
4	IGV	S/1,837,361.42
5	Monto total de la oferta	S/12,044,924.88

SON: S/12,044,924.88 (DOCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 88/100 SOLES)

(*) El monto de la oferta económica presentado por el CONSORCIO SANTIAGO, es inferior al 90% señalado en el Capítulo I, de las Bases Integradas, no cumpliendo con lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. El Comité de Selección por unanimidad, rechaza la propuesta económica del CONSORCIO SANTIAGO, por estar por debajo del límite establecido.

RESULTADO: NO ADMITIDO.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

POSTOR N° 7: CONSORCIO VIAL PERU

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05	g) Anexo N° 06
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso	El precio de la oferta en soles
SI	SI	SI	SI	SI	(01)	SI

- (1) En el ANEXO N° 05 Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, no se encuentra legalizada.

Pro.

- Responsable de la obligación de cumplimiento y ejecución de conservación de medio ambiente de acuerdo a la ley N° 27314- Ley general de Residuos Sólidos
- Responsable de Recepción de Obra y Liquidación de Obra.
- Responsable por daños a terceros
- Responsable de la Elaboración, implementación, y administración del plan de seguridad, salud en el trabajo y conservación del medio ambiente
- Responsabilidad por defectos o vicios ocultos, después de la conformidad de obra otorgada por la entidad, en el Plazo de 7 años
- Estamos sujeto a la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD

TOTAL, OBLIGACIONES 100%

Ancash, 08 de Mayo del 2025

CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.

[Firma]

JOSE LUIS GRADOS CUYAN
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.

JOSE LUIS GRADO CUYAN
DNI N° 17544601
TITULAR GERENTE
CONSORCIADO

1

[Firma]

CVJ
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

[Firma]

Reynaldo Serna Arbieta
APODERADO

CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

REYNALDO SERNA ARBIETO
DNI N° 25516644
APODERADO
CONSORCIADO 2

[Firma]

CONSORCIO VIAL PERÚ
Reynaldo Serna Arbieta
Representante Común

[Firma]

Sin embargo, es necesario traer a colación el artículo 60 del Reglamento:

“Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

60.2. Son subsanables, entre otros, **los siguientes errores materiales o formales:** a) **La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas**, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;(...)

(...) c) **La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;**"

Se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.



POSTOR N° 8: CONSORCIO VIAL DEL NORTE

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05	g) Anexo N° 06
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso	El precio de la oferta en soles
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

RESULTADO: ADMITIDO.

POSTOR N° 9: SERVICIOS MULTIPLES OLD NAVY S.R.L

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05	g) Anexo N° 06
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso	El precio de la oferta en soles
SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	SI

RESULTADO: ADMITIDO.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

POSTOR N° 10: CONSORCIO CGG Y CONINSA

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05	g) Anexo N° 06
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso	El precio de la oferta en soles
SI	SI	SI	SI	SI	SI	(*)

(*) se ha realizado la verificación de la propuesta económica, y se detectó que en la partida 07.03.02.01 el monto no se encuentra sumada.

07.02	REPOSICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				1,976.99
07.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				11.62
07.02.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	4.84	2.40	11.62
07.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				229.42
07.02.02.01	EXCAVACION MANUAL	m3	1.73	56.20	97.23
07.02.02.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	m3	3.24	40.80	132.19
07.02.03	CONCRETO SIMPLE				177.12
07.02.03.01	SOLADO 1:10 E=10cm	m2	4.32	41.00	177.12
07.02.04	TUBERIAS Y ACCESORIOS				1,402.02
07.02.04.01	REPOSICION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE AGUA 1/2"	und	18.00	77.89	1,402.02
07.02.05	DEMOLICION Y REPOSICION DE TECHO DE CÁMARA DE AGUA				333.93
07.02.05.01	DEMOLICION DE TECHO DE CÁMARAS	m3	0.10	61.67	6.17
07.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	3.88	29.70	115.24
07.02.05.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	17.88	5.98	106.92
07.02.05.04	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	0.23	421.89	97.03
07.02.05.05	CURADO DE CONCRETO	m2	3.88	2.21	8.57

Se procedió a realizar la corrección aritmética, teniendo el monto de **S/ 12,045,133.90**, como el monto de la oferta económica.

COSTO DIRECTO	S/ 8,524,238.47
GASTOS GENERALES	S/ 1,086,817.83
GASTOS FIJOS	S/ 98,026.71
GASTOS VARIABLES	S/ 988,791.12
UTILIDAD	S/ 596,684.29
SUB TOTAL	S/ 10,207,740.59
IGV (18%)	S/ 1,837,393.31
MONTO DE EJECUCION	S/ 12,045,133.90

RESULTADO: ADMITIDO.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

POSTOR N° 11: CONSTRUCTORA J & M S.R.L

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05	g) Anexo N° 06
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso	El precio de la oferta en soles
SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	SI

RESULTADO: ADMITIDO.

Se continuará con la revisión de las ofertas, considerando que continúan vigentes, en aplicación del numeral 60.5 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

(...)

60.5. Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

(...)

En ese sentido, el comité de selección siendo las 17:00 horas del día lunes, 12 de mayo del 2025, da por suspendido el presente acto.




SUBSANACIÓN DE OFERTAS:

Siendo las 9:00 horas del día martes, 20 de mayo del 2025, se retomó las acciones pendientes del presente acto.

Se inicia revisando el SEACE, para verificar si los postores realizaron las subsanaciones correspondientes:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

POSTOR N° 7: CONSORCIO VIAL PERU


Datos del postor						
RUC / Código	20268887780					
Consortio	SI					
Nombre o razón social	CONSORCIO VIAL PERU					
<input type="button" value="Registrar"/> <input type="button" value="Regresar"/>						
Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsanar	Estado Solicital	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	15/05/2025	1	Publicado	 (224539 KB)	SI	 
1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.						



EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO.==
 ART.108 DEL D. LEGISLATIVO 1049.=====

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL ANVERSO CORRESPONDE A: JOSE LUIS GRADOS OUYAN, IDENTIFICADO CON DNI N° 17544601, QUIEN MANIFIESTA ACTUAR EN CALIDAD DE TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA: CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L., SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA 13480306, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA =====

LIMA 09 DE MAYO DEL 2025.=====







Me. Mercedes Cabrera Zaldívar
NOTARIA DE LIMA

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO.==
 ART.108 DEL D. LEGISLATIVO 1049.=====

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL ANVERSO CORRESPONDE A: REYNALDO SERNA ARBIETO, IDENTIFICADO CON DNI N° 25516644, QUIEN MANIFIESTA ACTUAR EN CALIDAD DE APODERADO DE LA EMPRESA: CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA: 70008479, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DEL CALLAO.=====

LIMA 14 DE MAYO DEL 2025.=====





Me. Mercedes Cabrera Zaldívar
NOTARIA DE LIMA

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05	g) Anexo N° 06
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según	e) Declaración jurada de plazo de	Promesa de consorcio con firmas legalizadas,	El precio de la oferta

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

		b) del artículo 52 del Reglamento	el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	ejecución de la obra.	de ser el caso	en soles
SI	SI	SI	SI	SI	SI	(*)

1	TOTAL COSTO DIRECTO (A)		8,400,703.75
2	GASTOS GENERALES		
2.1	GASTOS FIJOS	1.23%	103,494.05
2.2	GASTOS VARIABLES	12.76%	1,073,312.88
	TOTAL GASTOS GENERALES (B)	14.01%	1,176,806.93
3	UTILIDAD (C)	7.50%	630,052.78
	SUBTOTAL (A+B+C)		10,207,563.46
4	IGV	18%	1,837,361.42
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA		12,044,924.88

(*) El monto de la oferta económica presentado por el CONSORCIO VIAL PERU, es inferior al 90% señalado en el Capítulo I, de las Bases Integradas, no cumpliendo con lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. El Comité de Selección por unanimidad, rechaza la propuesta económica del CONSORCIO VIAL PERU, por estar por debajo del límite establecido.

RESULTADO: NO ADMITIDO.

Valor Referencial - V.R.		Límite mínimo del V.R.		Límite máximo del V.R.	
100%	13,383,249.87	90%	12,044,924.89	110%	14,721,574.85
N°	Nombre o razón social del postor	Oferta Económica	Dentro del límites	Condición	Resultado
1	CONSORCIO SANTA ROSA	12,044,924.89	SI	Aceptado	ADMITIDO
2	CONOSORCIO BIZANTINO	12,044,924.89	SI	Aceptado	ADMITIDO
3	CONSORCIO YUNGAR	12,044,924.89	SI	Aceptado	ADMITIDO
4	CONSORCIO SANTA ROSA - POYOR	12,044,924.89	SI	Aceptado	ADMITIDO
5	CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL	12,044,924.89	SI	Aceptado	ADMITIDO
6	CONSORCIO SANTIAGO	12,044,924.88	NO	Rechazado	NO ADMITIDO
7	CONSORCIO VIAL PERU	12,044,924.88	NO	Rechazado	NO ADMITIDO
8	CONSORCIO VIAL DEL NORTE	12,044,924.89	SI	Aceptado	ADMITIDO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

9	SERVICIOS MULTIPLES OLD NAVY S.R.L.	12,044,924.89	SI	Aceptado	ADMITIDO
10	CONSORCIO CGG Y CONINSA	12,045,133.90	SI	Aceptado	ADMITIDO
11	CONSTRUCTORA J.& M. S.R.L.	12,044,924.89	SI	Aceptado	ADMITIDO

7 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Base Legal: En el numeral 68.4 del Artículo 68, "...Tratándose de consultoría de obras y ejecución de obras, se rechaza la oferta que supere el valor referencial en más del diez por ciento (10%) y que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%)".

Paso N° 2: Verificación que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial.

A continuación, el Comité de Selección procede a realizar en segundo paso, que consiste en verificar que las ofertas económicas se encuentren dentro de los límites, por lo que se procede a realizar los cálculos, respectivos:

Paso N° 03: Determinación cuál es el precio ofertado que obtiene el mejor puntaje.

Base Legal: En cumplimiento del numeral 74.2. del Artículo 74 del Reglamento. "...Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente: Cuando la evaluación del precio sea el único factor, se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

D<onde

I = Oferta
 Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
 Oi = Precio i
 Om = Precio de la oferta más baja
 PMP = Puntaje máximo del precio

En las bases integradas se ha solicitado documentos de presentación facultativa como factores de evaluación, lo siguiente:

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[Hasta 5] puntos ³³
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	
Evaluación: Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.	(Máximo 3 puntos) Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad [3] puntos No acredita ninguna práctica en sostenibilidad 0 puntos

(...)

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN		[Hasta 5] puntos ³³
D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA		
<u>Evaluación:</u> Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno		(Máximo 2 puntos)
<u>Acreditación:</u>		

(...)

N°	Postor	I = Oferta	FACTORES			Pi=Puntaje de la oferta	Orden de Prelación
			A. Precio	B. ISOS			
			95	B. Sost. Ambiental	D. Integridad		
1	CONSORCIO SANTA ROSA	12,044,924.89	95.00	3	2	100.00	1
2	CONSORCIO BIZANTINO	12,044,924.89	95.00	3	2	100.00	1
3	CONSORCIO YUNGAR	12,044,924.89	95.00	3	2	100.00	1
4	CONSORCIO SANTA ROSA - POYOR	12,044,924.89	95.00	3	2	100.00	1
5	CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL	12,044,924.89	95.00	0 (Consortiado 1 Suspendido)	2	97.00	3
6	CONSORCIO VIAL DEL NORTE	12,044,924.89	95.00	3	2	100.00	1
7	SERVICIOS MULTIPLES OLD NAVY S.R.L.	12,044,924.89	95.00	3	2	100.00	1
8	CONSORCIO CGG Y CONINSA	12,045,133.90	94.99	3	2	99.99	2
9	CONSTRUCTORA J.& M. S.R.L.	12,044,924.89	95.00	3	2	100.00	1

(*) EL ISO 45001:2018 DE UN INTEGRANTE DEL CONSORCIO INGENIERIA VIAL, LA EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JUANITA JRV S.A.C, SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, DESDE EL 20 DE MARZO DEL 2025, EN TAL SENTIDO NO SE CONSIDERA PUNTAJE.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

SISTEMACERTS
Organismo Evaluador Americano
Uso en Estudios y Análisis Técnicos desde 2007
LIMA - PERÚ

Customer Service | Perú
Gabriela Menéndez |
gmenendez@systemacerts.pe
Tel: +51 1 565 2222

Oficina Central: Av. Victor Belandier N° 189
San Isidro - Lima - Perú
Domicilio Fiscal: Calle Germán Smeilor N° 276
San Isidro - Lima - Perú

Estimados Sres. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JUANITA JRV S.A.C.

Su certificación se encuentra SUSPENDIDA desde el 20 de mayo de 2025.

Para el levantamiento de la SUSPENSIÓN del registro CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JUANITA JRV S.A.C., con RUC: 20604451648

Para cualquier consulta debe comunicarse al E-mail: office@systemacerts.pe.

SUSPENDIDO

Acreditación Americana:
www.systemacerts-verification.com

En pleno cumplimiento del artículo 91° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando existan otros factores de evaluación además del precio, el mejor puntaje se determina en función de los criterios y procedimientos de evaluación enunciados en las bases. La evaluación del precio se sujeta a lo dispuesto en el presente literal.

b) En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.

Sorteo según el literal c):

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Praelación
20607424773	CONSORCIO YUNGAR	100.0	1
20571289363	CONSORCIO VIAS DEL NORTE	100.0	2
20571202400	CONSORCIO SANTA ROSA	100.0	3
20445464261	SERVICIOS MULTIPLES OLD NAVY S.R.L.	100.0	4
20571137586	CONSORCIO SANTA ROSA-POYOR	100.0	5
20530835953	CONSTRUCTORA J & M S.R.L.	100.0	6
20517785530	CONSORCIO BIZANTINO	100.0	7
20601782996	CONSORCIO CGG Y CONINSA	99.99	8
20604451648	CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL	97.0	9

Siendo las 20:00 horas del día miércoles 20 de mayo de 2025, se da por suspendido el presente acto.

Siendo las 08:30 horas del día lunes 02 de junio de 2025, se da por reaperturado el presente acto.

8 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.

Base Legal: En cumplimiento del numeral 75.1 del Artículo 75 "Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. 75.2. Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica los requisitos

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos. 75.3. Tratándose de obras, se aplica lo dispuesto en el numeral 75.2, debiendo el comité de selección identificar cuatro (4) postores que cumplan con los requisitos de calificación. 76.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen con los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 de ser el caso. 76.2. De rechazarse alguna de las ofertas de acuerdo a lo previsto en el numeral anterior, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación.

A continuación, el Comité de Selección procede a realizar la última etapa que consiste en calificar la oferta:

Orden de prelación	Nombre o razón social del postor	B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	RESULTADO
		Anexo 10: Experiencia del Postor en la especialidad	
1°	CONSORCIO YUNGAR	Presenta	DESCALIFICADA
2°	CONSORCIO VIAS DEL NORTE	Presenta	CALIFICADA
3°	CONSORCIO SANTA ROSA	Presenta	DESCALIFICADA
4°	SERVICIOS MULTIPLES OLD NAVY S.R.L.	Presenta	DESCALIFICADA
5°	CONSORCIO SANTA ROSA-POYOR	Presenta	CALIFICADA
6°	CONSTRUCTORA J. & M. S.R.L.	Presenta	CALIFICADA
7°	CONSORCIO BIZANTINO	Presenta	CALIFICADA
8°	CONSORCIO CGG Y CONINSA	Presenta	POR CALIFICAR
9°	CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL	Presenta	POR CALIFICAR

(Ver de detalle Adjunto)

9 RESULTADOS DEL ACTO

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor **CONSORCIO VIAS DEL NORTE**, integrados por **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C.**, con RUC N° 20528924221 y **CONSULTORES & EJECUTORES DAED S.A.C.**, con RUC N° 20571288363, que obtuvo el **segundo** lugar en el orden de prelación y cumple los requisitos de calificación establecidos en

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

las bases, por lo que se procede a declararle como ganador y adjudicarle la Buena Pro.

Puesto	Nombre o razón social del postor	Resultado	Monto adjudicado S/
1	CONSORCIO VIAS DEL NORTE (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C., con RUC N° 20528924221 y CONSULTORES & EJECUTORES DAED S.A.C., con RUC N° 20571288363)	Adjudicado	S/ 12,044,924.89 (Doce Millones Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Veinticuatro con 89/100 soles)

10 ACUERDO ADOPTADO

El día lunes, 02 de junio del 2025, a las 17:00 horas en el mismo lugar, los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD dan por aprobados los resultados de calificación y evaluación de las ofertas del presente procedimiento de selección, procediendo a firmar en señal de conformidad.

11	
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

FORMATO N° 22

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

EJECUCIÓN DE OBRAS

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN
FORMA ELECTRÓNICA)**

1 NÚMERO DE ACTA:

1-2025-LP N° 04-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1.

2 SOBRE LA INSTALACIÓN:

En Huaraz, el día lunes, 02 de junio del 2025, a las 17:00 horas, en las instalaciones de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Regional de Transportes de Ancash, se reunieron los miembros del Comité de Selección, reconfirmados mediante Resolución N° 73-2025-GRA-GRI/DRTC/DA, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado: **LICITACION PUBLICA N° 004-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RUTA AN-1111 TRAMO: YUNGAR - TRIGOPAMPA - SANTA ROSA - POYOR Y ATASH DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON C.U.I. N° 2588798,** a fin de otorgar la buena pro.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

Cargo	Nombres y Apellidos	Condición	Dependencia
Presidente	Cesar Gerardo Macedo Espada	Titular	Dirección de Caminos
Primer Miembro	Jorge Jesús García Rojas	Titular	Dirección de Caminos
Segundo Miembro	Maritza Loida Guerrero Mendoza	Titular	Unidad de Abastecimiento

4 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:

N°	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado S/
1	CONSORCIO VIAS DEL NORTE (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C., con RUC N° 20528924221 y CONSULTORES & EJECUTORES DAED S.A.C., con RUC N° 20571288363)	S/ 12,044,924.89 (Doce Millones Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Veinticuatro con 89/100 soles)

5 BASE LEGAL

De acuerdo al numeral 84.3 del artículo 84 del Reglamento "84.3 Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE."

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

6 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.

7	 NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
---	--

**POSTOR N° 1: CONSORCIO
YUNGAR (CORPORACION
ANDINA YIRET E.I.R.L. y
GRUPO MACRI S.R.L.)**

POSTOR N° 1: CONSORCIO YUNGAR (CORPORACION ANDINA YIRET E.I.R.L. y GRUPO MACRI S.R.L.)

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	NO
	Observación: La presente obra: Mejoramiento de las calles y accesos peatonales José y San Martín, Distrito de Santiago de Tuna, Huarochiri, Lima; no se considera como experiencia, puesto que no es considerado como obras similares, tal como se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.	
	<p align="center"><u>CONTRATO N° 060-2020-GRL/OBRAS</u></p> <p align="center">PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2020-GRL/CS</p> <p align="center">"CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y ACCESOS PEATONALES JOSE GALVEZ Y SAN MARTIN, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA, HUARACHIRI, LIMA"</p>	
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	



Monto total que implicó su ejecución:	0.00
Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 02.	
1 En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
Obra similar	NO
Observación: La presente obra: Creación de pistas y veredas en la avenida Las Flores y calle Las Rosas del Distrito de Santa María - Provincia Huaura - Departamento Lima; no se considera como experiencia, puesto que no es considerado como obras similares, tal como se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.	
<p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA REAL AVENIDA LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA HUAURA - DEPARTAMENTO LIMA</p> <p style="text-align: center;">LICITACION PUBLICA N°002-2021-CE/MDSM - PRIMERA CONVOCATORIA</p>	
Es un (Concurso Oferta)	
1.2 Presenta Contrato de ejecución:	
Monto contractual S/	
Fecha de celebración	
1.3 Presenta Contrato de consorcio:	
Se obliga a ejecutar la obra	
Porcentaje de participación:	
Firmada notarialmente por los consorciados	
2 Presenta Acta de recepción de obra:	
Fecha de celebración del inicio y culminación	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
Se evidencia que la obra fue recepcionada	
Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3 Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
Fecha de emisión	
Fecha de recepción de obra (corroboración)	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Monto total que implicó su ejecución	
4 Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
Fecha de emisión	
Fecha de recepción de obra (corroboración)	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Monto total que implicó su ejecución	
5 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	



	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 03.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	NO
	<p>Observación: La presente obra: Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Pacífico (Tramo entre Av. Pelicano y Av. Central) del Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Departamento de Ancash - I etapa, CUI N° 2491372; no se considera como experiencia, puesto que no es considerado como obras similares, tal como se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.</p>	
	<p align="center"><u>CONTRATO N° 104 - 2022 - SGLYCP - MDNCH</u></p> <p>CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PACÍFICO (TRAMO ENTRE AV. PELICANO Y AV. CENTRAL) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA CODIGO ÚNICO N° 2491372.</p> <p align="center">LICITACIÓN PÚBLICA N° 005 - 2022 - MDNCH/CS. PRIMERA CONVOCATORIA</p>	
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	



(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
Monto total que implicó su ejecución:	0.00
Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 04.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	NO
	<p>Observación: La presente obra: Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la Urbanización San Rafael del Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Departamento de Ancash, Código Unico N° 2526959; no se considera como experiencia, puesto que no es considerado como obras similares, tal como se describe en Ítem B.</p> <p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.</p>	
	<p align="center"><u>CONTRATO N° 115 – 2022 – SGLYCP – MDNCH</u></p> <p>CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH" CODIGO ÚNICO N° 2526959.</p> <p align="center">ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 027 – 2022 – MDNCH/CS. PRIMERA CONVOCATORIA</p>	
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	



	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 05.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	NO
	<p>Observación: La presente obra: Creación de los parques biosaludable sector 4 (entre calles 31, 115, 32 y 123) de la H.U.P. Paseo del Mar del Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa - Departamento de Ancash, Código Unico N° 2523397; no se considera como experiencia, puesto que no es considerado como obras similares, tal como se describe en Ítem B.</p> <p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>CONTRATO N° 067 – 2023 – SGLYCP – MDNCH</u></p> <p>CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS PARQUE BIOSALUDABLE SECTOR 4 (ENTRE LAS CALLES 31, 115, 32, Y 123) DE LA H.U.P. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH". CÓDIGO ÚNICO N° 2523397</p> <p style="text-align: center;">LICITACIÓN PÚBLICA N° 020 – 2022 – MDNCH/CS. PRIMERA CONVOCATORIA</p>	
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	



4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 06.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	NO
	<p>Observación: La presente obra: Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en el sector 01 (entre la Avenida C y la Calle N° 08) de la H.U.P. Nicolás Garatea del Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Departamento de Ancash; Código Unico de Inversiones N° 2508786; no se considera como experiencia, puesto que no es considerado como obras similares, tal como se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.</p>	
	<p align="center"><u>CONTRATO N° 182 – 2022 – SGLYCP – MDNCH</u></p> <p>CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR 01 (ENTRE LA AVENIDA C Y LA CALLE N° 08) DE LA H.U.P. NICOLÁS GARATEA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH" CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2508786.</p> <p align="center">LICITACIÓN PÚBLICA N° 009 – 2022 – MDNCH/CS. PRIMERA CONVOCATORIA</p>	
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	





	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00



Experiencia N° 07.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	NO
	<p>Observación: La presente obra: Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en el sector 01 (entre la Avenida C y la Calle N° 08) de la H.U.P. Nicolás Garatea del Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Departamento de Ancash; Código Unico de Inversiones N° 2508786; no se considera como experiencia, puesto que no es considerado como obras similares, tal como se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas. Asimismo; la presente experiencia es igual a la Experiencia N° 5.</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>CONTRATO N° 067 – 2023 – SGLYCP – MDNCH</u></p> <p>CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS PARQUE BIOSALUDABLE SECTOR 4 (ENTRE LAS CALLES 31, 115, 32, Y 123) DE LA H.U.P. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH". CÓDIGO ÚNICO N° 2523397</p> <p style="text-align: center;">LICITACIÓN PÚBLICA N° 020 – 2022 – MDNCH/CS. PRIMERA CONVOCATORIA</p>	
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Promesa/Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	





2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 08.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	NO
	Observación: La presente obra: Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Miguel Grau del P.J. La Victoria, Distrito de Chimbote - Provincia de Santa - Departamento de Ancash; CUI N° 2542762; no se considera como experiencia, puesto que no es considerado como obras similares, tal como se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.	
	<u>ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-110-2023-MPS-CS-1</u> <u>EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. MIGUEL GRAU DEL P.J. LA VICTORIA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH- CUI N°2542762.</u>	
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Promesa/Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	

	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00
	TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA	13,383,249.87
	TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	0.00
	ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	NO
	CONDICIÓN OBTENIDA	DESCALIFICADA



POSTOR N° 2:
CONSORCIO VIAS DE
NORTE (CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA G-ORTIZ
INGENIEROS Y
ARQUITECTOS S.A.C. y
CONSULTORES &
EJECUTORES DAED S.A.C.)


POSTOR N° 2: CONSORCIO VIAS DEL NORTE (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C. y CONSULTORES & EJECUTORES DAED S.A.C.)

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	18,201,530.00
	Fecha de celebración	17/10/2018
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	90%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	11/12/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	-
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI
	Fecha de emisión	06/05/2025
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Monto total que implicó su ejecución	23,561,154.72
	<p>SE RESUELVE:</p> <p>ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación Técnica - Financiera de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-538: EMPALME PE-SN SAN AGUSTÍN - HUABAL, DISTRITOS DE BELLAVISTA, HUABAL, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CON-0004936 - otorgado por el CONSORCIO MEFRED HUABAL con un monto ascendente a S/. 23'561.154.72 (Veintitrés Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Cuatro con 72/100 soles), con un saldo a favor del Contratista de S/. 2,808.212.91 (Dos Millones Ochocientos Ocho Mil Doscientos Doce con 91/100 soles) y la garantía de fiel cumplimiento del 10% al monto del contrato principal.</p>	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	23,561,154.72
	Monto de la experiencia acumulada:	21,205,039.25
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA		13,383,249.87
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA		21,205,039.25
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO		SI
CONDICIÓN OBTENIDA		CALIFICADA




**POSTOR N° 3: CONSORCIO
SANTA ROSA (JG DEL
PERU S.A.C. y CONCRETETA
S.A.C.)**


POSTOR N° 3: CONSORCIO SANTA ROSA (JG DEL PERU S.A.C. y CONCRETETA S.A.C.)

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	9,482,588.04
	Fecha de celebración	27/08/2018
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	60%
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO
	Observación: No se visualiza la firma manuscrita ni firma electronica de los consorciados, requisito obligatorio de revisar ya se en una promesa o contrato de consorcio.	
		
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00




Experiencia N° 02.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	4,387,093.00
	Fecha de celebración	18/10/2018
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO
	Observación: No se visualiza la firma manuscrita ni firma electronica de los consorciados, requisito obligatorio de revisar ya se en una promesa o contrato de consorcio.	
		
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00



Experiencia N° 03.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	7,394,990.26
	Fecha de celebración	23/11/2016
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	60%
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO
Observación: No se visualiza la firma manuscrita ni firma electronica de los consorciados, requisito obligatorio de revisar ya se en una promesa o contrato de consorcio.		
		
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:		
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00



Experiencia N° 04.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	10,745,127.24
	Fecha de celebración	01/03/2018
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	65%
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO
	Observación: No se visualiza la firma manuscrita ni firma electronica de los consorciados, requisito obligatorio de revisar ya se en una promesa o contrato de consorcio.	
		
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00



Experiencia N° 05.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	7,974,005.95
	Fecha de celebración	27/09/2021
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	70%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	12/07/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Observación: En el acta de recepción de obra, no menciona el monto total que implicó su ejecución, solo menciona el monto del contrato de obra, y no se puede conocer el monto total de su ejecución, ya que se evidencia que no se ha realizado la instalación del tramo de barandas tipo 1 aproximadamente 38 ml ubicado en la bocacalle 04, por un conflicto social siendo no imputable al contratista ni a la entidad; por ende se concluye que ha existido variación en el monto contractual y no se puede saber el monto final que implicó su ejecución.	
	Monto Contrato de Obra Supervisión de Obra Contrato de Supervisión Acta de Entrega de Terreno Inicio de Plazo de Obra Término de Plazo de Obra inicial Plazo de Ejecución de Obra inicial Días de ampliación de plazo (02 ampliaciones denegadas y 14 aprobadas) Término de plazo de obra final Contractual según resolución Término Real de obra con anotación en cuaderno de obra	S/. 7'974,005.95 (Siete Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Cien con 95/100 nuevos soles, inc. IGV). ANDICO INGENIEROS S.R.L. N° 009-2022-MML-PGRM-SRAF 22/10/2021 23/10/2021 19/02/2022 120 días calendario. 292 días calendarios 30/03/2023 25/04/2023
	Asimismo, se deja constancia que, en relación al tramo de barandas tipo 1 de aproximadamente 38 ml ubicado en la bocacalle 04 no se encuentra instalado por un conflicto social siendo no imputable al contratista ni a la Entidad, según la documentación y sustentos alcanzados por la supervisión de obra para el levantamiento de observaciones de recepción de obra mediante CARTA N° AND-GRML-PEC04-2023-086 del 05/07/23, se ha verificado en la Certificación de Conformidad Técnica emitido por dicha supervisión que se ha realizado el menor metrado de las barandas no ejecutadas el cual debe reflejarse en las valorizaciones y/o liquidación de obra según corresponda.	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	NO
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	



5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	...
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	NO
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 06.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	25,913,290.62
	Fecha de celebración	25/07/2018
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	45%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	26/06/2025
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Observación: En el acta de recepción de obra, no menciona el monto total que implicó su ejecución, ya que en el acta se deja constancia indica que ha existido la ejecución de adicional N°01- Deductivo vinculante N°01, Mayores metrados N°01 y Mayores metrados N°02; por ende se concluye que ha existido variación	
	<div> <div>SUPERVISIÓN</div> <div>ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C</div> </div> <div> <div>LICITACIÓN</div> <div>L.P. N° 008-2017-MTC/21</div> </div> <div> <div>CONTRATO DE OBRA</div> <div>N.º 091-2018-MTC/21 - (25/07/2018)</div> </div> <div> <div>MONTO CONTRACTUAL</div> <div>S/ 25'913.290.62 Inc. IGV</div> </div> <div> <div>PLAZO CONTRACTUAL</div> <div>300 DIAS CALENDARIO</div> </div> <div> <div>FECHA ENTREGA DE TERRENO</div> <div>11 de octubre del 2018</div> </div> <div> <div>FECHA INICIO DE OBRA</div> <div>12 de octubre del 2018</div> </div> <div> <div>FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA</div> <div>07 de agosto del 2019</div> </div>	
	Se deja constancia que el Jefe de Supervisión en todo momento mantuvo informado al Comité de Recepción indicando que los trabajos se han efectuado de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas, recalando que fue necesaria la ejecución del Adicional N° 01 - Deductivo vinculante N° 01, Mayor metrado N° 01 y Mayor Metrado N° 02.	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	-
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	



	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 07.										
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO								
	Obra similar	SI								
	Es un (Concurso Oferta)									
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI								
	Monto contractual S/	13,523,531.66								
	Fecha de celebración	30/12/2015								
1.3	Presenta Promesa/Contrato de consorcio:	SI								
	Se obliga a ejecutar la obra	NO								
	Observación: En el contrato de consorcio, la empresa concreta constructora e inmobiliaria S.A.C, no menciona que es responsable en la ejecución de la obra CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE, TRAMO CONTADERA - PIRUSH, DISTRITO DE JIRCAN - HUAMALIES - HUANUCO, CON CODIGO SNIP N°304902: según lo que indica en la directiva N°16-2012-OSCE/CD; por ende, no se puede validar la experiencia.									
	<p>TERCERA.- PARTICIPACIÓN</p> <p>Cada una de las partes del consorcio participará conforme al siguiente detalle:</p> <p>Responsabilizándose solidariamente por la buena ejecución de la obra y por todas las obligaciones derivadas del contrato de obra:</p> <table><tr><td>• CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS CAMPOS S.A.</td><td>50.00%</td></tr><tr><td>• CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA S.A.C.</td><td>30.00%</td></tr><tr><td>• CONCRETTA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C.</td><td>8.00%</td></tr><tr><td>• EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FJL Y JI S.A.C.</td><td>3.00%</td></tr></table> <p>CUARTA.- RESPONSABILIDADES</p> <p>Los consorciados asumirán las siguientes obligaciones:=====</p> <p>- Contratistas y Maquinarias Campos S.A., responsable por la ejecución de la obra, garantiza y avala las cartas fianzas, administración de la obra y administración de los fondos de la obra a través de un representante para el manejo financiero del consorcio.=====</p> <p>- Concretta Constructora e Inmobiliaria S.A.C., garantiza las cartas fianzas, supervisa y controla los fondos de la obra a través de su designado para el manejo financiero.=====</p> <p>- Constructora Minera de Servicios Múltiples Santana S.A.C., responsable por la ejecución de la obra, garantiza y avala las cartas fianzas, administración de la obra y administración de los fondos de la obra a través de un representante para el manejo financiero del consorcio.=====</p> <p>- Empresa Constructora y Consultora FJL y JI S.A.C., manejo financiero y responsable solidario de la administración de los fondos.=====</p>		• CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS CAMPOS S.A.	50.00%	• CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA S.A.C.	30.00%	• CONCRETTA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C.	8.00%	• EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FJL Y JI S.A.C.	3.00%
• CONTRATISTAS Y MAQUINARIAS CAMPOS S.A.	50.00%									
• CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA S.A.C.	30.00%									
• CONCRETTA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C.	8.00%									
• EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FJL Y JI S.A.C.	3.00%									
	Porcentaje de participación:	8%								
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI								
2	Presenta Acta de recepción de obra:									
	Fecha de celebración del inicio y culminación									
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución									
	Se observa que ha existido variación del monto contractual									
	Monto total que implicó su ejecución									






	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA		13,383,249.87
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA		0.00
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO		NO
CONDICIÓN OBTENIDA		DESCALIFICADA

**POSTOR N° 4: SERVICIOS
MÚLTIPLES OLD NAVY
S.R.L**



POSTOR N° 4: SERVICIOS MULTIPLES OLD NAVY S.R.L

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	NO
	Observación: La presente obra: Construcción de pistas y mejoramiento de veredas en el C.P. Tambo Real Nuevo, Distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash, CUI N° 2177919; no se considera como experiencia, puesto que no es considerado como obras similares, tal como se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.	
	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE CONTRATO N°140-2022-GM-MPS LICITACION PUBLICA N° 016-2022-MPS-CS-1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL C.P. TAMBO REAL NUEVO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH-CUI 2177919	
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	




	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 02.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	NO
	Observación: La presente obra: Reconstrucción del pavimento vehicular y peatonal del tramo 1+1980 del Jr. 2 de mayo de la Localidad de San Luis, Distrito de San Luis, Provincia de Carlos Fermin Fitzcarrald - Ancash; con Código Unico de Inversiones N° 2450693; no se considera como experiencia, puesto que no es considerado como obras similares, tal como se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases	
	 <p>Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald "Corazón de los Conchucos"</p>  <p><u>CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 001 - 2020 - MPCFF/GM</u> CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO VEHICULAR Y PEATONAL DEL TRAMO 1 + 1980 DEL Jr. 2 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH", CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2450693</p>	
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	




(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
Monto total que implicó su ejecución:	0.00
Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 03.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	NO
	<p>Observación: La presente obra: Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal del C.P. Rinconada y del A.H. Nuevo Rinconada del Distrito del Santa, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, con CUI N° 2519724, no se considera como experiencia, puesto que no es considerado como obras similares, tal como se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.</p>	
	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE CONTRATO N° 133-2022-GM-MPS</p> <p><u>LICITACION PUBLICA N° 27-2022-MPS-CS-1</u> <u>EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL C.P. RINCONADA Y DEL A.H. NUEVO RINCONADA DEL DISTRITO DEL SANTA, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2519724</u></p>	
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	




	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 04.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	NO
	Observación: La presente obra: Mejoramiento de los servicios de transitabilidad peatonal y vehicular en la Av. Enrique Meiggs tramo Av. José Galvez hasta Av. Brea y Pariñas en el Distrito de Chimbote - Provincia de Santa - Departamento de Ancash - I Etapa, con CUI N° 2502263, no se considera como experiencia, puesto que no es considerado como obras similares, tal como se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.	
	 <p>CONTRATO N°136-2023-GM-MPS</p> <p>ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Ley 31728 N° 095-2023-MPS-CS-1</p> <p>CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. ENRIQUE MEIGGS TRAMO AV. JOSE GALVEZ HASTA AV. BREA Y PARIÑAS EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"- I ETAPA con CUI 2502263</p>	
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	



4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 05.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	NO
	 MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE <i>Bravos por 70 años</i> <div>OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</div> <hr/> <p align="center"><u>CONTRATO N° 232 – 2024 – OLOCP – MDNCH</u></p> <p>CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA PACIFICO DESDE AV. CHINECAS HASTA LA CALLE 19 (AA.HH. VILLA ATAHUALPA) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO N° 2595839.</p> <p align="center">LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2024-MDNCH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA.</p>	
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	

4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

	TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA	13,383,249.87
	TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	0.00
	ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	NO
	CONDICIÓN OBTENIDA	DESCALIFICADA



**POSTOR N° 5: CONSORCIO
SANTA ROSA – POYOR
(CONSTRUCTORA ROKE
E.I.R.L. y INVERSIONES
PATRICK & ALMENDRA
S.R.L.)**

POSTOR N° 5: CONSORCIO SANTA ROSA - POYOR (CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L. y INVERSIONES PATRICK & ALMENDRA S.R.L.)

Experiencia N° 01.														
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL												
	Obra similar	SI												
	Es un (Concurso Oferta)	NO												
	Presenta Contrato de ejecución:	SI												
	Monto contractual S/	5,731,050.44												
	Fecha de celebración	16/12/2022												
	Presenta Contrato de consorcio:													
	Se obliga a ejecutar la obra													
	Porcentaje de participación:													
	Firmada notarialmente por los consorciados													
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI												
	Fecha de celebración del inicio y culminación	28/08/2023												
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO												
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI												
	Monto total que implicó su ejecución	-												
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI												
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI												
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI												
	Fecha de emisión	13/11/2023												
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	-												
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI												
	Monto total que implicó su ejecución	5,594,249.77												
	<table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>RESUMEN DE LIQUIDACION</td> <td>TOTAL S/.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA INC. IGV (18 %)</td> <td>5,594,249.77</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PENALIDAD POR TARDIA EN EJECUCION (02 DIAS), IGV (18 %)</td> <td>57,275.14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO FINAL REAL DE EJECUCION DE OBRA S/.</td> <td>5,556,974.65</td> </tr> </table>		10	RESUMEN DE LIQUIDACION	TOTAL S/.		COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA INC. IGV (18 %)	5,594,249.77		PENALIDAD POR TARDIA EN EJECUCION (02 DIAS), IGV (18 %)	57,275.14		COSTO FINAL REAL DE EJECUCION DE OBRA S/.	5,556,974.65
10	RESUMEN DE LIQUIDACION	TOTAL S/.												
	COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA INC. IGV (18 %)	5,594,249.77												
	PENALIDAD POR TARDIA EN EJECUCION (02 DIAS), IGV (18 %)	57,275.14												
	COSTO FINAL REAL DE EJECUCION DE OBRA S/.	5,556,974.65												
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO												
	Fecha de emisión													
	Fecha de recepción de obra (corroboración)													
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución													
	Monto total que implicó su ejecución													
5	Formas de acreditación:													
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,													
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI												
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o													
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución													
	Ninguna forma válida													
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI												
	Monto total que implicó su ejecución:	5,594,249.77												
	Monto de la experiencia acumulada:	5,594,249.77												



Experiencia N° 02.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	8,258,565.59
	Fecha de celebración	05/10/2020
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	21/02/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	-
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI
	Fecha de emisión	14/03/2022
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Monto total que implicó su ejecución	10,854,784.75
	<p>SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación de Contrato de Servicio de Ejecución de Obra n.º 067-2020-MDAACD/GM del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SAN JOSE - RUMICHACA, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA - AYACUCHO" con Código Único de Inversión n.º 2281590, la misma que asciende a una inversión total de S/ 10'854,784.75 (Diez millones ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro con 75/100 SOLES), incluido Reajustes, conforme al siguiente cuadro:</p>	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	10,854,784.75
	Monto de la experiencia acumulada:	5,427,392.38



Experiencia N° 03.																																										
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO																																								
	Obra similar	SI																																								
	Es un (Concurso Oferta)	NO																																								
	Presenta Contrato de ejecución:	SI																																								
	Monto contractual S/	8,034,227.27																																								
	Fecha de celebración	12/10/2017																																								
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI																																								
	Se obliga a ejecutar la obra	SI																																								
	Porcentaje de participación:	74%																																								
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI																																								
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI																																								
	Fecha de celebración del inicio y culminación	28/09/2018																																								
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO																																								
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI																																								
	Monto total que implicó su ejecución	-																																								
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI																																								
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI																																								
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI																																								
	Fecha de emisión	31/10/2018																																								
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	28/09/2018																																								
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI																																								
	Monto total que implicó su ejecución	8,016,099.32																																								
	<table><tr><td>6</td><td>PAGO VALORIZACION N°06</td><td>S/.</td><td>733,237.73</td></tr><tr><td>7</td><td>PAGO VALORIZACION N°07</td><td>S/.</td><td>557,201.05</td></tr><tr><td>8</td><td>PAGO VALORIZACION N°08</td><td>S/.</td><td>565,111.48</td></tr><tr><td>9</td><td>PAGO VALORIZACION N°09</td><td>S/.</td><td>665,084.25</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL MONTO CONTRACTUAL</td><td>S/.</td><td>7,388,865.79</td></tr><tr><td>1</td><td>PAGO DE VALORIZACION N°01 POR ADICIONAL</td><td>S/.</td><td>514,771.24</td></tr><tr><td>2</td><td>PAGO DE VALORIZACION N°02 POR ADICIONAL</td><td>S/.</td><td>97,332.41</td></tr><tr><td>3</td><td>PAGO DE VALORIZACION N°03 POR ADICIONAL</td><td>S/.</td><td>15,129.88</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL MONTO ADICIONAL DE OBRA</td><td>S/.</td><td>627,233.53</td></tr><tr><td colspan="2">MONTO TOTAL PAGADO DE OBRA</td><td>S/.</td><td>8,016,099.32</td></tr></table>	6	PAGO VALORIZACION N°06	S/.	733,237.73	7	PAGO VALORIZACION N°07	S/.	557,201.05	8	PAGO VALORIZACION N°08	S/.	565,111.48	9	PAGO VALORIZACION N°09	S/.	665,084.25	TOTAL MONTO CONTRACTUAL		S/.	7,388,865.79	1	PAGO DE VALORIZACION N°01 POR ADICIONAL	S/.	514,771.24	2	PAGO DE VALORIZACION N°02 POR ADICIONAL	S/.	97,332.41	3	PAGO DE VALORIZACION N°03 POR ADICIONAL	S/.	15,129.88	TOTAL MONTO ADICIONAL DE OBRA		S/.	627,233.53	MONTO TOTAL PAGADO DE OBRA		S/.	8,016,099.32	
6	PAGO VALORIZACION N°06	S/.	733,237.73																																							
7	PAGO VALORIZACION N°07	S/.	557,201.05																																							
8	PAGO VALORIZACION N°08	S/.	565,111.48																																							
9	PAGO VALORIZACION N°09	S/.	665,084.25																																							
TOTAL MONTO CONTRACTUAL		S/.	7,388,865.79																																							
1	PAGO DE VALORIZACION N°01 POR ADICIONAL	S/.	514,771.24																																							
2	PAGO DE VALORIZACION N°02 POR ADICIONAL	S/.	97,332.41																																							
3	PAGO DE VALORIZACION N°03 POR ADICIONAL	S/.	15,129.88																																							
TOTAL MONTO ADICIONAL DE OBRA		S/.	627,233.53																																							
MONTO TOTAL PAGADO DE OBRA		S/.	8,016,099.32																																							
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO																																								
	Fecha de emisión																																									
	Fecha de recepción de obra (corroboración)																																									
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																																									
	Monto total que implicó su ejecución																																									
5	Formas de acreditación:																																									
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,																																									
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI																																								
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o																																									
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución																																									
	Ninguna forma válida																																									
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI																																								
	Monto total que implicó su ejecución:	8,016,099.32																																								
	Monto de la experiencia acumulada:	5,931,913.50																																								



Experiencia N° 04.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	3,989,477.05
	Fecha de celebración	05/10/2021
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	30%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	03/03/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	3,989,477.05
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	SI
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	3,989,477.05
	Monto de la experiencia acumulada:	1,196,843.12

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA	13,383,249.87
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	18,150,398.76
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA



POSTOR N° 6:
CONSTRUCTORA J.&M.
S.R.L.

POSTOR N° 6: CONSTRUCTORA J.&M. S.R.L

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	6,108,275.14
	Fecha de celebración	18/09/2014
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	18/05/2016
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	-
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	SI
	Fecha de emisión	23/09/2016
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	18/05/2016
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Monto total que implicó su ejecución	6,026,681.88
	<p> a.- Por contingencias de obra: S/ 1,424.71 b.- Por cambio de Ing. Residente: S/ 0.00 c.- Por falta de Asistente del Ing. Residente: S/ 0.00 d.- Por falta de carnet en obra: S/ 0.00 e.- Por falta de seguridad y señalización en obra: S/ 0.00 f.- Por falta de custodia de obra: S/ 0.00 SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA: S/ 15,223.74 MONTO TOTAL EJECUCION DE OBRA: S/ 6,026,681.88 (1.) = 0 </p>	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	SI
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	6,026,681.88
	Monto de la experiencia acumulada:	6,026,681.88



Experiencia N° 02.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	6,791,703.65
	Fecha de celebración	03/12/2012
	Observación: En la experiencia presentada por el postor, presenta el acta de recepción, donde la fecha es del 28 de Febrero del 2014, no cumpliendo con los requisitos de calificación solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección; en donde se indica que el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.	
	<div>Suscrito a los 3 días del mes de diciembre de 2012, en dos (2) ejemplares del mismo valor y tenor.</div> <div>BARRICK EL CONTRATISTA</div> <div>Al término de la diligencia, se dio por concluido el Acto de Recepción de obra, siendo las 15:00 horas de fecha día 28 de Febrero del 2014 y en señal de Conformidad, se firma la presente Acta de Recepción de Obra por los participantes en 06 ejemplares del mismo valor.</div>	
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	



(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
Monto total que implicó su ejecución:	0.00
Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 03.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	10,089,635.41
	Fecha de celebración	21/10/2015
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	60%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	30/01/2017
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	10,089,635.41
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI
	Fecha de emisión	03/03/2017
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Monto total que implicó su ejecución	10,409,165.26
	<p>SE RESUELVE:</p> <p>ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación del Contrato de Obra suscrito con el CONSORCIO J & M (Conformado por las empresas CONSTRUCTORA J&M S.R.L. y CORPORACIÓN GÉNESIS S.A.C.), para la ejecución de la Obra: "Construcción del Puente Tablachaca, Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad", por el importe total de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO con 26/100 SOLES (S/. 10'409,165.26), por los siguientes conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valor Contractual de Obra (Monto Facturado) : S/. 10'089,635.41 - Reajustes por Fórmula Polinómica (Por cancelar): S/. 319,529.85 Costo Total del Contrato de Obra : S/. 10'409,165.26 	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	



5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	10,409,165.26
	Monto de la experiencia acumulada:	6,245,499.16

Experiencia N° 04.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	2,686,609.34
	Fecha de celebración	29/09/2023
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	26/03/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	2,531,420.67
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	SI
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	2,531,420.67
	Monto de la experiencia acumulada:	2,531,420.67



TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA		13,383,249.87
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA		14,803,601.71
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO		SI
CONDICIÓN OBTENIDA		CALIFICADA



**POSTOR N° 7: CONSORCIO
BIZANTINO (W_F
CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES S.R.L. y
CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA KMP SAC)**

POSTOR N° 7: CONSORCIO BIZANTINO (W_F CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC)

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	1,022,035.11
	Fecha de celebración	08/07/2024
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	80%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	30/10/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	1,022,035.11
	1.5.1. Contratista: CONSORCIO VAQUERIA DE LOS ANDES 1.5.2. Procedimiento: A.S. N°005-2024-MTC/21 1.5.3. Contrato: N° 052-2024-MTC/21 1.5.4. Presupuesto: 1,022,035.11 (Inc. IGV) 1.5.5. Modalidad: Precios Unitarios 1.5.6. Ingeniero Residente: ING. ALEJO TEODULO AQUIÑO ESPINOZA 1.5.7. Plazo contractual: 45 días calendarios 1.5.8. Fin Previsto: 30/08/2024 1.5.9. Suspensión de plazo: Del 07/08/2024 al 23/08/2024 1.5.10. Fecha de fin actualizada: 16/09/2024 1.5.11. Fecha de Término: 19/09/2024	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	SI
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	...
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	1,022,035.11
	Monto de la experiencia acumulada:	817,628.09

Experiencia N° 02.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI

	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	1,371,564.10
	Fecha de celebración	07/11/2023
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	60%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	19/02/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	1,371,564.10
	<div> <div>4</div> <div>INICIO DE OBRA</div> <div>23 de setiembre del 2023</div> </div> <div> <div>6</div> <div>EJECUCIÓN</div> <div></div> </div> <div> <div>5.1</div> <div>Contratista</div> <div>: CONSORCIO EL 50</div> </div> <div> <div>5.2</div> <div>Procedimiento</div> <div>: DP 028-2023-MTC/21</div> </div> <div> <div>5.3</div> <div>Contrato</div> <div>: 138-2023-MTC/21</div> </div> <div> <div>5.4</div> <div>Presupuesto</div> <div>: S/. 1,371,564.10</div> </div> <div> <div>5.5</div> <div>Modalidad</div> <div>: Precios Unitarios</div> </div> <div> <div>5.6</div> <div>Residente</div> <div>: Ing. Teófilo Adrián Barboza Caballero</div> </div> <div> <div>5.7</div> <div>Plazo contractual</div> <div>: 75 días calendario (Plazo contractual original)</div> </div>	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	SI
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	1,371,564.10
	Monto de la experiencia acumulada:	822,938.46

Experiencia N° 03.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	842,591.27
	Fecha de celebración	07/11/2023
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI

	Porcentaje de participación:	60%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	12/02/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	842,591.27
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI
	Fecha de emisión	02/07/2024
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Monto total que implicó su ejecución	855,191.68
	<p>**** CONCLUSION</p> <p>1) La inversión total del Contrato de Obra "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA RUTA PI-1015 (PUENTE EL 50 LA BOMBA) EMP. PE-1N K (DV. LA ARENA) - PAMPA DE LOS SILVA - EMP. PI-1011 (RÍO VIEJO) DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, Efectivo S/. 724,738.70 Imp. Gral a las Ventas 130,452.98 Con un Total de Inversión del Puente Modular de: 855,191.68</p> <p>2) Al consentimiento de la liquidación de obra por medio resolutivo, se debiera devolver la Retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento que asciende a S/. 84,259.13.</p>	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	855,191.68
	Monto de la experiencia acumulada:	513,115.01

Experiencia N° 04.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	1,171,993.68
	Fecha de celebración	07/11/2023
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	60%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI

2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	22/12/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	1,171,993.68
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI
	Fecha de emisión	15/05/2024
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Monto total que implicó su ejecución	1,186,704.39
	<p>SE RESUELVE:</p> <p>Artículo 1.- Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 140-2023-MTC/21 para la ejecución de la obra: "REPARACIÓN DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA RUTA PI-761 (PUENTE BRICEÑO) EMP. PE-1N (PARTIDOR)-SAN ISIDRO-SAN FRANCISCO (EMP. PI-762) DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" a cargo de la empresa CONSORCIO EL 50, por el monto total de la inversión asciende a S/ 1,186,704.39 (Un millón ciento ochenta y seis mil setecientos cuatro con 39/100 soles.) incluido IGV, con un saldo a favor del Contratista por S/ 14,710.71 (Catorce mil setecientos diez con 71/100 Soles), incluido IGV y un saldo a cargo del Contratista, determinado por la Gerencia de Intervenciones Especiales, ascendente a S/ 1,5000 (Mil quinientos con 00/100 Soles) incluido IGV, correspondiente al reconocimiento del costo de elaboración de la Liquidación Final por el Supervisor, debido a la no presentación de la misma por parte del Contratista; en conformidad con lo establecido en el artículo 209.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme al detalle contenido en el Informe N°073-2024-MTC/21.GIE.PJCS y el Anexo N°01 -Liquidación de Obra, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución.</p>	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	1,186,704.39
	Monto de la experiencia acumulada:	712,022.63

Experiencia N° 05.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	NO
	<p>Observación: La presente obra: Renovación de puente; en el (la) (Puente - Pumachaca) en la Localidad de Pumachaca Distrito de Marias, Provincia Dos de Mayo, Departamento de Ancash; no se considera como experiencia, puesto que no es considerado como obras similares, tal como se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.</p>	



<p align="center">ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°013-2023-MPDM/CS (PRIMERA CONVOCATORIA)</p> <p align="center">EJECUCION DE OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) (PUENTE - PUMACHACA) EN LA LOCALIDAD DE PUMACHACA DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO HUANUCO, CON CUI 2528856"</p>		
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 06.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	NO
	Observación: La presente obra: Renovación de puente; en el (la) Cajamarquilla Distrito de Yanacancha, Provincia Pasco, Departamento Pasco; no se considera como experiencia, puesto que no es considerado como obras similares, tal como se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.	



	<u>CONTRATO Nro. 369-2023-HMPP/GM.</u> CONTRATACION PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "RENOVACIÓN DE PUEBLO; EN EL(LA) CAJAMARQUILLA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO" <u>ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 015-2023-HMPP/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA)</u>	
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

<u>Experiencia N° 07.</u>		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Observación: La presente obra: Renovación de puente; en el (la) Carhuac 1 Distrito de Ninacaca, Provincia Pasco, Departamento Pasco; no se considera como experiencia, puesto que no es considerado como obras similares, tal como se describe en Ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.	

<p align="center"><u>CONTRATO Nro. 362-2023-HMPP/GM</u></p> <p align="center">CONTRATACION PARA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CARHUAC 1 DISTRITO DE NINACACA, PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO".</p> <p align="center"><u>ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-HMPP/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA)</u></p>		
	Es un (Concurso Oferta)	
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Promesa/Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	
	Fecha de celebración del inicio y culminación	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 08.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	487,287.44
	Fecha de celebración	17/11/2022
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI

	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	15/03/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	-
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI
	Fecha de emisión	10/07/2023
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Monto total que implicó su ejecución	525,001.84
	<p>*** CONCLUSION</p> <p>1). La inversión total del Contrato de Obra "MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR PUNCO PUGÑA" es:</p> <p>Efectivo 444,916.82</p> <p>Imp. Gral a las Ventas 80,085.02</p> <p>Con un total de inversión del Puente Puncu Pugña 525,001.84</p>	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	525,001.84
	Monto de la experiencia acumulada:	262,500.92

Experiencia N° 09.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	970,380.79
	Fecha de celebración	19/10/2022
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación	99%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	26/09/2023



	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	-
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI
	Fecha de emisión	26/01/2024
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	26/09/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Monto total que implicó su ejecución	1,042,723.93
	SE RESUELVE: Artículo 1.-Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 183-2022-MTC/21 para la contratación de la ejecución de la obra: "Montaje, Instalación y Construcción de obras civiles del Puente Modular El Chorro, ubicado en el distrito de Rioja, provincia de Rioja, región San Martín", por el monto total de inversión de S/ 1 042 723.93 (Un millón cuarenta y dos mil setecientos veintitrés con 93/100 Soles) no incluido IGV, con una penalidad por un monto de S/ 24 998.10 (Veinticuatro mil novecientos noventa y ocho con 10/100 Soles) no incluido IGV; y, con un saldo a favor del Contratista CONSORCIO KMP por el importe de S/ 37 939.93 (Treinta y siete mil novecientos treinta y nueve con 93/100 Soles) no incluido IGV, conforme al detalle contenido en el Anexo 1 de Liquidación Final de Contrato adjunto a la presente Resolución.	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	1,042,723.93
	Monto de la experiencia acumulada:	1,032,296.69

Experiencia N° 10.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	413,453.57
	Fecha de celebración	03/12/2021
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	99%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	29/11/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO



	Monto total que implicó su ejecución	413,453.57
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI
	Fecha de emisión	28/03/2023
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Monto total que implicó su ejecución	439,936.86
	<p>SE RESUELVE:</p> <p>Artículo 1.- Aprobar la Liquidación del Contrato N° 086-2021-MTC/21, ejecución de Obra: "Montaje, Instalación y Construcción de Obras Civiles del Puente Modular Misquiyacu Bajo, ubicado en el distrito de Cajanuro, provincia de Utcubamba, región Amazonas", con un costo final de S/ 439, 936.86 (Cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos treinta y seis con 86/100), con un saldo a favor de S/ 47, 281.78 (Cuarenta y siete mil doscientos ochenta y uno con 78/100), por concepto de reajuste de precios, conforme se detalla en el Informe N°024-2023-MTC/21.GIE.CMRC, refrendado con</p>	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	439,936.86
	Monto de la experiencia acumulada:	435,537.49

Experiencia N° 11.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	553,232.80
	Fecha de celebración	03/12/2021
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	99%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	26/09/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	553,232.80
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	NO
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI
	Fecha de emisión	26/01/2024



	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Monto total que implicó su ejecución	566,001.37
	SE RESUELVE: Artículo 1.- Aprobar la Liquidación Final del Contrato N°85-2021-MTC/21 para la ejecución de la Obra Paquete 1 – Obra 1: "Montaje, Instalación y Construcción de Obras Civiles del Puente Modular Ushum, ubicado en el distrito de Iamalo, provincia de Utcubamba, región Amazonas", por el monto de inversión de S/ 566, 001. 37 (Quinientos sesenta y seis mil uno con 37/100 Soles), del cual, la Entidad pago por valorizaciones la suma de S/ 553, 232. 80 (Quinientos cincuenta y tres mil doscientos treinta y dos con 80/100 Soles), con una penalidad aplicada por la suma de S/ 55, 323.28, con un saldo a favor del Contratista de S/ 12, 768. 57 (Doce mil setecientos sesenta y ocho con 57/100 Soles), por reajuste de precios, conforme al detalle contenido en el Anexo 1 "Liquidación de Obra", el cual forma parte integrante de la presente Resolución.	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	566,001.37
	Monto de la experiencia acumulada:	560,341.36

Experiencia N° 12.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	618,740.12
	Fecha de celebración	14/10/2021
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	02/04/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	618,740.12
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI
	Fecha de emisión	26/07/2022
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	02/04/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Monto total que implicó su ejecución	672,554.53



<p>**** CONCLUSION</p> <p>A) Inversión total del Contrato de la INSTALACIÓN Y MONTAJE, CONTRUCCIÓN DE OBRAS EN PUENTE MODULAR JILACATURA - PAQUETE 4 - PUNO</p> <p>Efectivo S/ 559,961.46</p> <p>Imp. Gral a las Ventas 102,593.07</p> <p>Total Inversión: 672,554.53</p> <p>B) Siendo el saldo a favor del CONTRATISTA de : S/ 53,814.41 incluido IGV.</p>		
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	672,554.53
	Monto de la experiencia acumulada:	672,554.53

Experiencia N° 13.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	373,324.97
	Fecha de celebración	14/10/2021
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar la obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	15/03/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	-
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI
	Fecha de emisión	12/07/2022
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Monto total que implicó su ejecución	389,163.33
<p>**** CONCLUSION</p> <p>A) Inversión total del Contrato de la INSTALACIÓN Y MONTAJE, CONTRUCCIÓN DE OBRAS EN PUENTE MODULAR CUPIMAYO - PAQUETE 4 - PUNO</p> <p>Efectivo S/ 329,796.43</p> <p>Imp. Gral a las Ventas 59,333.50</p> <p>Total Inversión: 389,163.33</p> <p>B) Siendo el saldo a favor del CONTRATISTA de : S/ 15,838.36 incluido IGV.</p>		
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO

	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	389,163.33
	Monto de la experiencia acumulada:	389,163.33

Experiencia N° 14.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	7,974,005.95
	Fecha de celebración	27/09/2021
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	30%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	12/07/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	7,974,005.95
	<p>DESASTRES Y QUE DISPONE LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.</p> <p>S/ 7 974 005.95 (Siete Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Quince con 00/100 nuevos soles, inc. IGV)</p> <p>ANDICO INGENIEROS S.R.L</p> <p>N° 009-2022-MML-PGRLM-SRAF</p>	
	Monto Contrato de Obra	
	Supervisión de Obra	
	Contrato de Supervisión	
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	SI
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	



(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	7,974,005.95
Monto de la experiencia acumulada:	2,392,201.79

Experiencia N°15.

1 En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
Obra similar	SI
Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2 Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	1,374,641.94
Fecha de celebración	21/10/2016
1.3 Presenta Contrato de consorcio:	SI
Se obliga a ejecutar la obra	NO
Porcentaje de participación:	50%
Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2 Presenta Acta de recepción de obra:	SI
Fecha de celebración del inicio y culminación	04/04/2017
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
Monto total que implicó su ejecución	1,374,641.94
Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
Firma Supervisor o Inspector de Obra	NO
3 Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI
Fecha de emisión	30/05/2017
Fecha de recepción de obra (corroboración)	04/04/2017
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
Monto total que implicó su ejecución	1,423,704.67
<p>SE RESUELVE:</p> <p>ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera de la Ejecución de la Obra: "Instalación del Puente Carrozable Tecte, distrito de San Rafael - Ambo - Huancayo" con Código SNIP N°231678, ascendente al monto de S/ 1 423 704.67 (Un Millón Cuatrocientos Veintitrés mil Setecientos Cuatro con 67/100 Soles) con Código SNIP N°231678, cuyo expediente forma parte de la presente resolución, dicha ejecución estuvo a cargo del CONSORCIO "TECTE" de acuerdo al Contrato de Obra N° 325-2016, en la cual se tiene que la valorización Técnica y Final de obra ascendió a S/ 1 423 704.67 (Un Millón Cuatrocientos Veintitrés mil Setecientos Cuatro con 67/100 Soles) de la Obra.</p>	
4 Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
Fecha de emisión	
Fecha de recepción de obra (corroboración)	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Monto total que implicó su ejecución	
5 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI
(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	



	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	1,423,704.67
	Monto de la experiencia acumulada:	711,852.34

Experiencia N° 16.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	7,322,571.33
	Fecha de celebración	15/03/2016
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	20%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	22/05/2017
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	7,322,571.33
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	NO
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI
	Fecha de emisión	08/09/2017
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Monto total que implicó su ejecución	6,967,208.21
	<p>SE RESUELVE:</p> <p>ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de la Liquidación Técnica Financiera del Contrato N° 0022-2016-G.R.PASCO/GGR, suscrito con el CONSORCIO SAN CRISTOBAL para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PRIMAVERA EN LA COMUNIDAD DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, PASCO", ejecutada por contrata, liquidado por la suma S/. 6'967,208.21 (Seis millones novecientos sesenta y siete mil doscientos ocho con 21/100 soles), correspondiente a los conceptos determinantes de la liquidación determinados por el liquidador Técnico y liquidador Financiero, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.</p>	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	



Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	6,967,208.21
Monto de la experiencia acumulada:	1,393,441.64

Experiencia N° 17.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO																		
	Obra similar	SI																		
	Es un (Concurso Oferta)	NO																		
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI																		
	Monto contractual S/	6,274,770.38																		
	Fecha de celebración	26/10/2022																		
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI																		
	Se obliga a ejecutar la obra	SI																		
	Porcentaje de participación:	50%																		
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI																		
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI																		
	Fecha de celebración del inicio y culminación	06/09/2023																		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO																		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI																		
	Monto total que implicó su ejecución	-																		
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI																		
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI																		
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI																		
	Fecha de emisión	21/11/2023																		
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	-																		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI																		
	Monto total que implicó su ejecución	6,341,722.57																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">RESUMEN DE LA LIQUIDACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MONTO CONTRACTUAL</td> <td>S/.</td> <td>6,274,770.38</td> </tr> <tr> <td>MONTO PAGADO</td> <td>S/.</td> <td>6,089,687.52</td> </tr> <tr> <td>REAJUSTE DE MONTO CONTRACTUAL</td> <td>S/.</td> <td>252,035.05</td> </tr> <tr> <td>GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO</td> <td>S/.</td> <td>627,477.04</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL DE LA OBRA</td> <td>S/.</td> <td>6,341,722.57</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMEN DE LA LIQUIDACION			MONTO CONTRACTUAL	S/.	6,274,770.38	MONTO PAGADO	S/.	6,089,687.52	REAJUSTE DE MONTO CONTRACTUAL	S/.	252,035.05	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	S/.	627,477.04	COSTO TOTAL DE LA OBRA	S/.	6,341,722.57
RESUMEN DE LA LIQUIDACION																				
MONTO CONTRACTUAL	S/.	6,274,770.38																		
MONTO PAGADO	S/.	6,089,687.52																		
REAJUSTE DE MONTO CONTRACTUAL	S/.	252,035.05																		
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	S/.	627,477.04																		
COSTO TOTAL DE LA OBRA	S/.	6,341,722.57																		
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO																		
	Fecha de emisión																			
	Fecha de recepción de obra (corroboración)																			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																			
	Monto total que implicó su ejecución																			
5	Formas de acreditación:																			
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,																			
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI																		
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o																			
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución																			
	Ninguna forma válida																			
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI																		
	Monto total que implicó su ejecución:	6,341,722.57																		
	Monto de la experiencia acumulada:	3,170,861.29																		



Experiencia N° 18.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	898,800.00
	Fecha de celebración	15/04/2024
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	60%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	01/10/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	898,800.00
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	SI
	Fecha de emisión	05/02/2025
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	-
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Monto total que implicó su ejecución	954,080.58
	<p><u>SE RESUELVE:</u></p> <p><u>ARTICULO PRIMERO.-</u> APROBAR, la Liquidación del Contrato de obra denominado: CONTRATO N°034-2024-MDCHH-AS16-2024/GM, EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE DESDE EL CRUCE LOS PINOS HASTA EL SECTOR ISCOG BAJO EN EL CASERIO DE ISCOG DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI N° 2596863. Cuyo monto total de obra corresponde a la suma de S/ 954,080.58 (Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochenta con 58/100 soles), incluido IGV. De acuerdo, al siguiente cuadro Resumen:</p>	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	SI
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	954,080.58
	Monto de la experiencia acumulada:	572,448.35

Experiencia N° 19.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Obra similar	SI
	Es un (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	1,683,168.00



	Fecha de celebración	12/06/2024
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar la obra	SI
	Porcentaje de participación:	60%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Acta de recepción de obra:	SI
	Fecha de celebración del inicio y culminación	29/11/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	1,683,168.00
	Se evidencia que la obra fue recepcionada	SI
	Firma Supervisor o Inspector de Obra	SI
3	Presenta Resolución de Liquidación de obra:	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación	NO
	Fecha de emisión	
	Fecha de recepción de obra (corroboración)	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,	SI
	(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o	
	(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o	
	(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	1,683,168.00
	Monto de la experiencia acumulada:	1,009,900.80

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA	13,383,249.87
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	15,468,804.70
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA

