

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/11/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA, EN CUATRO II.EE PRIMARIA A NIVEL PROVINCIAL (CAJAMARCA – CUTERVO).					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	45					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2606397				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO Nº 2164-2023-GR.CAJ/GSRC/SGO	Fecha de recepción	8/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL S/ INCLUYE IGV
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA EN CUATRO I.E.E PRIMARIA A NIVEL PROVINCIAL (CUTERVO); IE. N° 10363 CASERIO SAIREPAMPA; IE. N° 10269 CHUGUR; IE N° 17034 SANTA ROSA -SANTO TOMÁS; IE. N° 10366-SÓCOTA"	53,675.00

DECLARO, haber tomado conocimiento de **TODAS** las condiciones contenidas en los términos de referencia.

CUTERVO, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CONSTRUCTION S.A.C.

J.R. & M.S. CONSTRUCTION S.A.C.
RUGI 2004 2004
MANUEL SANCHEZ GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL SANCHEZ GUEVARA

DNI N° 43554910

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN
	Fecha 2023

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION


VALOR REFERENCIAL - VR: S/ 1,167,164.42

1 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PART. (%)	COSTO (S/)	PARCIAL S/	% DE INCI.
1.01	INGENIERO PARA REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN (INCL. BENEF. SOCIALES)	MES	1.00	50%	S/ 4.000.00	S/ 2.000.00	

TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA						S/ 2.000.00	0.17%
---	--	--	--	--	--	-------------	-------

2 GASTOS DE SUPERVISIÓN							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PART. (%)	COSTO (S/)	PARCIAL S/	% DE INCI.
2.01	GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS (NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA)						
A	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP (Ver desagregado)	GLB	1.00	100%	S/ 1.275.00	1.275.00	
C	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	MES	1.00	100%	S/ 3.200.00	3.200.00	
D	EQUIPOS DE OFICINA (PC, IMPRESORA Y OTROS)	GLB	1.00	100%	S/ 3.200.00	3.200.00	
2.02	GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES (RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA)						
A.	PERSONAL TÉCNICO (INCL. BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES)				0.00	S/ 44.000.00	
A1	INGENIERO SUPERVISOR (INCL. BENEF. SOCIALES)	MES	2.00	100%	S/ 10.000.00	S/ 20.000.00	
A2	ASISTENTE DE SUPERVISOR	MES	2.00	100%	S/ 3.000.00	S/ 6.000.00	
A3	ASISTENTE DE SUPERVISOR	MES	2.00	100%	S/ 3.000.00	S/ 6.000.00	
A4	ASISTENTE DE SUPERVISOR	MES	2.00	100%	S/ 3.000.00	S/ 6.000.00	



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
ASISTENTE DE SUPERVISOR		MES	200	100%	C/ 3 000.00	C/ 6 000.00			
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION							S/	61,675.00	4.47%
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA									
1	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (1% DEL VA)					S/	2,000.00	0.17%	
2	GASTOS DE SUPERVISION (1% DEL VA)					S/	51,675.00	4.47%	
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							S/	53,675.00	4.64%
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
	MONTO	S/53,675.00 (cincuenta y tres mil seiscientos setenta y cinco con 00/100) soles.							
-									
-									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/11/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/11/2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar									
5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL AYAMARCA GERENCIA SUR REGIONAL (CUTERVO)</p> <p style="text-align: center;"> C. PICHAN MARCEL TORRES VALENCIA ENCARGADO DE ABASTECIMIENTOS</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>								

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.