

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 18/11/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | "CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN LA ALDEA INFANTIL VIRGEN PEREGRINA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2653893" | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | - | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 515 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código del proyecto (IRI) | | | | 2653893 | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 2632-2024-MDSM/GDUR/SGEPIP/AARS | | Fecha de recepción | 18/11/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | --- | De oficio | --- | Con motivo de observaciones | --- | |
| | | Fecha de la tercera versión | --- | De oficio | --- | Con motivo de observaciones | --- | |
| | | Fecha de la cuarta versión | --- | De oficio | --- | Con motivo de observaciones | --- | |
| | | Fecha de la quinta versión | --- | De oficio | --- | Con motivo de observaciones | --- | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | --- | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | --- | | Fecha de aprobación | --- | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | --- | | Fecha de inicio de vigencia | --- | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | |

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS) | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | --- | --- | | | | | | |
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 | FUENTES IDENTIFICADAS | | | | | | | |
| 3.1.1 | COTIZACIONES | | | | | SI | X | NO |
| | ESCUDERO ESCUDERO RAFAEL-10316075237, JAVIER CABANA RODRIGO ANDRE-10316156814, LEIVA LUNA VLADIMIR IVAN-10316773201 | | | | | | | |
| 3.1.2 | PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD | | | | | SI | | NO |
| | Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado. | | | | | | | |
| 3.1.3 | PÁGINA WEB DEL SEACE | | | | | SI | | NO |
| | Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado. | | | | | | | |
| 3.1.4 | ESTRUCTURA DE COSTOS | | | | | | | |
| | DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Costos | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Costos | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| 3.1.5 | [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS | | | | | SI | | NO |
| | Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado. | | | | | | | |
| 3.2 | CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| | Indicar el detalle del criterio y metodología utilizada para determinar el valor referencial en función de las fuentes válidas y actualizadas. | | | | | | | |
| 3.3 | VALOR REFERENCIAL | | MONEDA | Soles | X | Dólares | | Otro: Señalar otra moneda |
| | | | MONTO | S/. 360,885.03 | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO** **(SERVICIOS)**

| ANÁLISIS DE COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | |
|---|---|------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Item | Descripción | Und. | Cantidad de la Und. | Cantidad del Producto | Precio Unitario S/. | Valor Total S/. |
| I | PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRACION, AUXILIAR Y TECNICO | | | | | |
| A | DIRRECCION TECNICA | | | | | |
| 1 | Ing. Jefe de Proyecto | Mes | 3.00 | 1.00 | 10,000.00 | S/ 30,000.00 |
| 2 | Arquitecto | Mes | 3.00 | 1.00 | 8,000.00 | S/ 24,000.00 |
| 3 | Ing. Especialista en Estructurista | Mes | 2.00 | 1.00 | 8,000.00 | S/ 16,000.00 |
| 4 | Ing. Especialista en Geotecnia | Mes | 1.00 | 1.00 | 8,000.00 | S/ 8,000.00 |
| 5 | Ing. Especialista en Instalaciones Sanitarias | Mes | 2.00 | 1.00 | 7,000.00 | S/ 14,000.00 |
| 6 | Ing. Especialista en Instalaciones Electricas | Mes | 2.00 | 1.00 | 7,000.00 | S/ 14,000.00 |
| 7 | Ing. Especialista en Costos y Presupuestos | Mes | 3.00 | 1.00 | 8,000.00 | S/ 24,000.00 |
| 8 | Ing. Especialista en Mobiliario y Equipamiento | Mes | 1.00 | 1.00 | 8,000.00 | S/ 8,000.00 |
| 9 | Ing. Especialista en Instalaciones de Comunicaciones | Mes | 1.00 | 1.00 | 8,000.00 | S/ 8,000.00 |
| B | PERSONAL TECNICO | | | | | |
| 1 | Topografo (Inc. Leyes Sociales) | Mes | 1.00 | 1.00 | 4,500.00 | S/ 4,500.00 |
| 2 | Dibujante en Autocad (Inc. Leyes Sociales) | Mes | 1.00 | 2.00 | 3,500.00 | S/ 7,000.00 |
| 3 | Personal de apoyo (Inc. Leyes Sociales) | Mes | 1.00 | 4.00 | 2,000.00 | S/ 8,000.00 |
| C | MOVILIDAD | | | | | |
| 1 | Camioneta y Chofer de Camioneta 4x4 | Glb | 1.00 | 1.00 | 5,500.00 | S/ 5,500.00 |
| II | EQUIPOS DE OFICINA | | | | | |
| 1 | Alojamiento | Mes | 3.00 | 1.00 | 3000.00 | S/ 9,000.00 |
| 2 | Oficina | Mes | 3.00 | 1.00 | 2500.00 | S/ 7,500.00 |
| 3 | Materiales de Oficina | Glb | 1.00 | 1.00 | 2000.00 | S/ 2,000.00 |
| 4 | Alimentacion y comunicacion | Glb | 1.00 | 42.00 | 1050.00 | S/ 44,100.00 |
| 5 | Impresiones | Glb | 1.00 | 4.00 | 1507.90 | S/ 6,031.61 |
| III | SERVICIOS Y LABORATORIOS | | | | | |
| 1 | Diseño de Mezclas | Glb | 1.00 | 2.00 | 1,200.00 | S/ 2,400.00 |
| 2 | Capacidad Portante del Suelo CON SU INFORME RESPECTIVO | Glb | 1.00 | 4.00 | 2,000.00 | S/ 8,000.00 |
| 3 | Prueba de CBR | Glb | 1.00 | 2.00 | 1,000.00 | S/ 2,000.00 |
| 5 | Estudio de Diagnostico de Estructura | Glb | 1.00 | 1.00 | 5,000.00 | S/ 5,000.00 |
| 7 | Estudio de Riesgos | Glb | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | S/ 7,000.00 |
| 8 | Estudio y Certificacion Ambiental | Glb | 1.00 | 1.00 | 14,000.00 | S/ 14,000.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | S/ | 278,031.61 |
| UTILIDAD | | | | | S/ | 27,803.16 |
| IGV (18%) | | | | | S/ | 55,050.26 |
| COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | | S/ | 360,885.03 |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

| | | | | |
|--|--|------------|--|------------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO | 31/10/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO | 04/11/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i> | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i> | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i> | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i> | | | | |

| | |
|----|---------------------------------------|
| 5. | |
| | SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO - MDSM |