

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(BIENES)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		viernes, 8 de Setiembre de 2023					
<b>1.2 ÁREA USUARIA</b>		- 6:REC. MP-HISP. SECTOR INKA RAQAY Y CAMINO PRE-HISP. GRAN CAVERNA DEL P.A. MACHUPICCHU - 11:REC. DEL CAMINO RITUAL INCA SECCIÓN QORIKANCHA - ÑUSTAPAKANA DISTRITO DE CUSCO - 14:CREACION CASA DE LA CULTURA DEL BICENTENARIO PRESTACIÓN SERV. REVITAL. REAFIR. IDENTI. INTER. PROM. - 18:MEJORAMIENTO SERVICIO INTERPRETACION CULTURAL TEMPLO DE TUNGASUCA DIST TUPAC AMARU PROV CANAS - 24:MEJORAMIENTO SERVICIO INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASIS DE UMACHIRI - 113:RECUPERACIÓN SERVICIO INTERPRETACION CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE QELLAYKANCHA DIS PAUCARTAMBO - 114:RECUPERAC SERVI INTERPRETAC CULT SECTORES I, II Y III DE LA ZONA ARQ MONUMENT DE URQO DIST CALCA - 116:RECUPERAC DEL SERV DE INTERPRETAC CULT DEL PAISAJ ARQUEOLOG DE WAQRAPUKARA DIST ACOS - PROV ACOMAYO - 116:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO DE PAMPAMARCA D. PAMPAMARCA P. CANAS - 117:RECUP SERV INTERPRET CULTU ZONA ARQUEOL DE YURAQ RUMI(ÑUSTA HISPANA)-SECT I-II PARQ ARQ CHOQUEQUIRAO - 118:RECUP SER INTERPRET CULT SECTO SINKUNA KANCHA, HORNOPATA Y ANDENES PARQ ARQ TIPON DIST OROPESA - 119:MEJORAMIENTO SERVICIO INTERPRETACIÓN CULTURAL MONUMENTO TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASÍS DE MARCAPATA					
<b>1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>		ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA DDC-C					
<b>1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN</b>		-					
<b>1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		63					
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>Código SNIP</b>		238049, 2445733, 2467209, 2485597, 2489366, 2487730, 2489229, 2485915, 2485916, 2484474.			
		Documento que declaró la viabilidad		INFORMES TÉCNICOS			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
<b>2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>		Documento de requerimiento		INFORME N° 001691-2023/AFOPVBM		Fecha de recepción	
						6/09/2023	
<b>2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>		Fecha de la segunda versión		5-Set	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
<b>2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>		SI		X		NO	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La Contratación conjunta resultará ser mas más eficiente en términos de precio, tiempo y oportunidad frente a una contratación independiente			
<b>2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>		SI		X		NO	
<b>2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>		SI		-		NO	
		Documento de aprobación de la estandarización		-		Fecha de aprobación	
						-	
<b>2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO</b>		SI				NO	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia	
						-	
<b>2.7 REQUERIMIENTO</b>		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(BIENES)**

I y II	1	1	INFORME N° 078- 2023-AFA- OGC/MC	29-Ago	-	VARIAS	29-Ago
Producto de la indagación de mercado se solicito modificar el plazo de entrega para los Items I y II, a efectos de contar con una pluralidad de postores.							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
I y II			-	-	-	VARIAS	5-Set
Se modifican las especificaciones técnicas con un plazo de 45 días calendarios para los items I y II							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
I	Se modifican cantidades requeridas.						
-	-						
-	-						

<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>							
<b>3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		6/09/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			8/09/2023	
<b>3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	-
INDUSTRIA DEL VESTIDO SAN ANTONIO EIRL; RAMIC SPORT E.I.R.L.; CHAMORRO VALENZUELA ROSA; HUAYTA HUAYTA SERGIO; MULTISERVICIOS E INVERSIONES METALSUR E.I.R.L.; MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CAIRO SANCHEZ CESAR							
<b>3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	-
<b>3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>				SI	-	NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustenter.							
<b>3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI	X	NO	
Plazo de entrega							
<b>3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI	-	NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							

<div style="text-align: right;">  <p>Firmado digitalmente por BUSTOS HUILLCA Edy Ivan FAU 20490345397 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.09.2023 17:24:48 -05:00</p> </div> <p align="center"><b>Ing. Edy Iván Bustos Huilca</b> Representante del OEC</p> <p align="center"><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>							
---	--	--	--	--	--	--	--