

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/08/2024	
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS CON C.U.I. N° 2572283, 2610564, 2628210, 2628261	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	139	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2572283, 2610564, 2628210, 2628261
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 003033-2024-GR.LAMB/GRIN [515440576-1] OFICIO N° 003032-2024-GR.LAMB/GRIN [515440577-1] OFICIO N° 003030-2024-GR.LAMB/GRIN [515440580-1] OFICIO N° 003034-2024-GR.LAMB/GRIN [515440583-1]	Fecha de recepción	8/07/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<div>Consignar una síntesis de las observaciones</div>							
<div>Consignar una síntesis de las observaciones</div>							
<div>Consignar una síntesis de las observaciones</div>							
<div>Consignar una síntesis de las observaciones</div>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>							
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>							
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>							
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA ANEXO N.º 01							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA ANEXO N.º 02							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	S/ 999,129.60 (Novecientos noventa y nueve mil ciento veintinueve con 60/100 soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/07/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		1/08/2024	



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div>COBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Sede Regional Dr. Segundo Francisco Morey Mirano JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S LA ZARANDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 158,000.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 8,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 8,000.00	S/ 6,000.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 29,787.24
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	1,200.00	S/ 6,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	6,000.00	S/ 6,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	1,200.00	S/ 6,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	800.00	S/ 4,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	1,557.45	S/ 7,787.24	
	COSTO DIRECTO							S/ 187,787.24
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 5,633.62
	UTILIDAD	5.00%						S/ 9,389.36
	SUB TOTAL							S/ 202,810.22
	IGV (18%)	18.00%						S/ 36,505.84
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 239,316.06

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
ALFA 360 E.I.R.L.

Samuel M. Pineda Meneses
 GERENTE CMI: 42145530
 ARQUITECTO - CAP. 13329

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S CAPILLA CENTRAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 158,000.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 8,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 8,000.00	S/ 6,000.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 19,500.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	800.00	S/ 4,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	4,000.00	S/ 4,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	700.00	S/ 3,500.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	600.00	S/ 3,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 177,500.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 5,325.00
	UTILIDAD	5.00%						S/ 8,875.00
	SUB TOTAL							S/ 191,700.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 34,506.00
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 226,206.00

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
ALFA 360 E.I.R.L.

Samuel M. Pineda Meneses
 GERENTE DNI: 42148830
 ARQUITECTO - CAP. 13329

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. LA VICTORIA SECTOR II

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 150,750.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 7,000.00	S/ 10,500.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 7,000.00	S/ 5,250.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 29,703.09
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	1,240.62	S/ 6,203.09	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	6,000.00	S/ 6,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	1,200.00	S/ 6,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	800.00	S/ 4,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	1,500.00	S/ 7,500.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 180,453.09
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 5,413.59
	UTILIDAD	5.00%						S/ 9,022.65
	SUB TOTAL							S/ 194,889.34
	IGV (18%)	18.00%						S/ 35,080.08
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 229,969.42

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
 ALFA 360 E.I.R.L.
 Samuel M. Pineda Meneses
 GERENTE DNI: 42145530
 ARQUITECTO - CAP. 13329

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. JAYANCA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 288,000.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 20,000.00	S/ 100,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 18,000.00	S/ 36,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 16,000.00	S/ 24,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 16,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 43,629.51
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	1,500.00	S/ 7,500.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	11,000.00	S/ 11,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	1,500.00	S/ 7,500.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	2,525.90	S/ 12,629.51	
	COSTO DIRECTO							S/ 331,629.51
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 9,948.89
	UTILIDAD	5.00%						S/ 16,581.48
	SUB TOTAL							S/ 358,159.87
	IGV (18%)	18.00%						S/ 64,468.78
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 422,628.65


ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
ALFA 360 E.I.R.L.

Samuel M. Pineda Meneses
 GERENTE DNI: 42145530
 ARQUITECTO CAP. 13329

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. JAYANCA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 174,500.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 8,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 10,000.00	S/ 7,500.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 30,500.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	1,500.00	S/ 1,500.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	1,200.00	S/ 6,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	1,600.00	S/ 8,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 205,000.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 6,150.00
	UTILIDAD	5.00%						S/ 10,250.00
	SUB TOTAL							S/ 221,400.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 39,852.00
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 261,252.00

(Firma manuscrita)



ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S CAPILLA CENTRAL



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 174,500.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 8,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 10,000.00	S/ 7,500.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 30,500.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	1,500.00	S/ 1,500.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	1,200.00	S/ 6,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	1,600.00	S/ 8,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 205,000.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 6,150.00
	UTILIDAD	5.00%						S/ 10,250.00
	SUB TOTAL							S/ 221,400.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 39,852.00
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 261,252.00



WILBER A. AYALA MESQUITA
ARQUITECTO
CAP 4900

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S LA ZARANDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 174,500.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 8,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 10,000.00	S/ 7,500.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 30,500.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	1,500.00	S/ 1,500.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	1,200.00	S/ 6,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	1,600.00	S/ 8,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 205,000.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 6,150.00
	UTILIDAD	5.00%						S/ 10,250.00
	SUB TOTAL							S/ 221,400.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 39,852.00
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 261,252.00



 WILBER A. AYALA AMESQUITA
 ARQUITECTO
 CAP 4900

ANEXO N° 1
DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S LA ZARANDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 140,000.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 10,000.00	S/ 50,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 8,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 8,000.00	S/ 6,000.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 62,000.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	5,000.00	S/ 25,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	7,000.00	S/ 7,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 202,000.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)		5.00%					S/ 10,100.00
	UTILIDAD		6.00%					S/ 12,120.00
	SUB TOTAL							S/ 224,220.00
	IGV (18%)		18.00%					S/ 40,359.60
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 264,579.60



MIGUEL CISNEROS MALICO
 Ingeniero Civil-CIP. N° 90141
 GERENTE
 CIBA Contratistas Generales SRL.

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S CAPILLA CENTRAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 132,800.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 10,000.00	S/ 50,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 800.00	S/ 800.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 8,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 8,000.00	S/ 6,000.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 62,000.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	5,000.00	S/ 25,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	7,000.00	S/ 7,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 194,800.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 5,844.00
	UTILIDAD	5.00%						S/ 9,740.00
	SUB TOTAL							S/ 210,384.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 37,869.12
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 248,253.12


MIGUEL CISNEROS MALICO
 Ingeniero Civil-CIP. N° 90141
 GERENTE
 CIBA Contratistas Generales SRL.

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. LA VICTORIA SECTOR II

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 166,250.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 9,000.00	S/ 6,750.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 62,000.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	5,000.00	S/ 25,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	7,000.00	S/ 7,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 228,250.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)		3.00%					S/ 6,847.50
	UTILIDAD		5.00%					S/ 11,412.50
	SUB TOTAL							S/ 246,510.00
	IGV (18%)		18.00%					S/ 44,371.80
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 290,881.80



MIGUEL CISNEROS MALLCO
Ingeniero Civil CIP. N° 90141
GERENTE
CIBA Contratistas Generales SRL.

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. JAYANCA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 166,250.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 13,000.00	S/ 65,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 9,000.00	S/ 6,750.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 62,000.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	5,000.00	S/ 25,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	7,000.00	S/ 7,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 228,250.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)		3.00%					S/ 6,847.50
	UTILIDAD		5.00%					S/ 11,412.50
	SUB TOTAL							S/ 246,510.00
	IGV (18%)		18.00%					S/ 44,371.80
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 290,881.80


MIGUEL CISNEROS MAILCCO
 Ingeniero Civil-CIP. N° 90141
 GERENTE
 CIBA Contratistas Generales SRL.

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S LA ZARANDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 113,125.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 8,000.00	S/ 40,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 6,500.00	S/ 9,750.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 6,500.00	S/ 4,875.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 46,000.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	6,000.00	S/ 6,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 159,125.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 4,773.75
	UTILIDAD	5.00%						S/ 7,956.25
	SUB TOTAL							S/ 171,855.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 30,933.90
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 202,788.90

DIESING SAC.

CHARLES ENRIQUE BALLEDARES DELGADO
 GERENTE GENERAL

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S CAPILLA CENTRAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 113,125.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 8,000.00	S/ 40,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 6,500.00	S/ 9,750.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 6,500.00	S/ 4,875.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 46,000.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	6,000.00	S/ 6,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	2,000.00	S/ 10,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 159,125.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 4,773.75
	UTILIDAD	5.00%						S/ 7,956.25
	SUB TOTAL							S/ 171,855.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 30,933.90
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 202,788.90


DIESING SAC.
 CHARLES ENRIQUE BALLADARES DELGADO
 GERENTE GENERAL

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. LA VICTORIA SECTOR II

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 155,625.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 8,500.00	S/ 17,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 8,500.00	S/ 12,750.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 8,500.00	S/ 6,375.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 56,000.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	2,500.00	S/ 12,500.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	6,000.00	S/ 6,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	2,500.00	S/ 12,500.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	2,500.00	S/ 12,500.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	2,500.00	S/ 12,500.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 211,625.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 6,348.75
	UTILIDAD	5.00%						S/ 10,581.25
	SUB TOTAL							S/ 228,555.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 41,139.90
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 269,694.90

DIESINGISAC.

CHARLES ENRIQUE BALLADARES DELGADO
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. JAYANCA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 155,625.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 8,500.00	S/ 17,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 8,500.00	S/ 12,750.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 8,500.00	S/ 6,375.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 56,000.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	2,500.00	S/ 12,500.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	6,000.00	S/ 6,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	2,500.00	S/ 12,500.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	2,500.00	S/ 12,500.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	2,500.00	S/ 12,500.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 211,625.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 6,348.75
	UTILIDAD	5.00%						S/ 10,581.25
	SUB TOTAL							S/ 228,555.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 41,139.90
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 269,694.90

DIESING SAC.


 CHARLES ENRIQUE PALLADARES DELGADO
 GERENTE GENERAL

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S CAPILLA CENTRAL

[illegible]

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. LA VICTORIA SECTOR II

[illegible]

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. JAYANCA

[illegible]



CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN
ARQ. FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA HOLGUIN
CAP: 14329 – REG. CONS: C72705

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S LA ZARANDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 158,000.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 8,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 8,000.00	S/ 6,000.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 29,500.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	1,200.00	S/ 6,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	6,000.00	S/ 6,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	1,200.00	S/ 6,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	800.00	S/ 4,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	1,500.00	S/ 7,500.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 187,500.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 5,625.00
	UTILIDAD	5.00%						S/ 9,375.00
	SUB TOTAL							S/ 202,500.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 36,450.00
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 238,950.00



ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S CAPILLA CENTRAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 158,000.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 8,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 8,000.00	S/ 6,000.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 22,000.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	800.00	S/ 4,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	4,000.00	S/ 4,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	700.00	S/ 3,500.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	600.00	S/ 3,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	1,500.00	S/ 7,500.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 180,000.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 5,400.00
	UTILIDAD	5.00%						S/ 9,000.00
	SUB TOTAL							S/ 194,400.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 34,992.00
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 229,392.00



ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. LA VICTORIA SECTOR II

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 150,750.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 7,000.00	S/ 10,500.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 7,000.00	S/ 5,250.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 33,000.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	1,500.00	S/ 7,500.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	8,000.00	S/ 8,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	1,200.00	S/ 6,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	800.00	S/ 4,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	1,500.00	S/ 7,500.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 183,750.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 5,512.50
	UTILIDAD	5.00%						S/ 9,187.50
	SUB TOTAL							S/ 198,450.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 35,721.00
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 234,171.00



ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. JAYANCA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 288,000.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 20,000.00	S/ 100,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 18,000.00	S/ 36,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 16,000.00	S/ 24,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 16,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 43,500.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	1,500.00	S/ 7,500.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	11,000.00	S/ 11,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	1,500.00	S/ 7,500.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	2,500.00	S/ 12,500.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 331,500.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 9,945.00
	UTILIDAD	5.00%						S/ 16,575.00
	SUB TOTAL							S/ 358,020.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 64,443.60
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 422,463.60

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S LA ZARANDA

[illegible]

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S CAPILLA CENTRAL

[illegible]

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. LA VICTORIA SECTOR II

[illegible]

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. JAYANCA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 163,750.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,500.00	S/ 62,500.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 9,000.00	S/ 6,750.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 65,500.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	4,000.00	S/ 20,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	8,000.00	S/ 8,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	2,500.00	S/ 12,500.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	2,500.00	S/ 12,500.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	2,500.00	S/ 12,500.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 229,250.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 6,877.50
	UTILIDAD	5.00%						S/ 11,462.50
	SUB TOTAL							S/ 247,590.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 44,566.20
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 292,156.20



ANEXO N° 1 -DESAGREGADO COSTO DE LA SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S LA ZARANDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 239,000.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 10,000.00	S/ 50,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 8,000.00	S/ 40,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	100.00%	3.00	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	75.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 10,500.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	1.50	S/ 7,000.00	S/ 10,500.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 7,000.00	S/ 35,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 59,787.24
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	1,200.00	S/ 6,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		5.00	6,000.00	S/ 30,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	2.00		5.00	1,200.00	S/ 12,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	800.00	S/ 4,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	1,557.45	S/ 7,787.24	
	COSTO DIRECTO							S/ 298,787.24
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 8,963.62
	UTILIDAD	5.00%						S/ 14,939.36
	SUB TOTAL							S/ 322,690.22
	IGV (18%)	18.00%						S/ 58,084.24
	MONTO EXPEDIENTE TECNICO							S/ 380,774.46

MISAEL VASQUEZ YZQUIERDO

RUC 10410829008

DNI 41082900

CONSULTOR DE OBRAS



ANEXO N° 1 -DESAGREGADO COSTO DE LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S CAPILLA CENTRAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 239,000.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 10,000.00	S/ 50,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 8,000.00	S/ 40,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	100.00%	3.00	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	75.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 10,500.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	1.50	S/ 7,000.00	S/ 10,500.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 7,000.00	S/ 35,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 39,000.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	800.00	S/ 4,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		5.00	4,000.00	S/ 20,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	2.00		5.00	700.00	S/ 7,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	600.00	S/ 3,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 278,000.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 8,340.00
	UTILIDAD	5.00%						S/ 13,900.00
	SUB TOTAL							S/ 300,240.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 54,043.20
	MONTO EXPEDIENTE TECNICO							S/ 354,283.20

MISAEL VASQUEZ YZQUIERDO
RUC 10410829008
DNI 41082900
CONSULTOR DE OBRAS



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 218,000.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 10,000.00	S/ 50,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 8,000.00	S/ 40,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista en Instalacion de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	100.00%	3.00	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	75.00%	2.00	S/ 6,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	1.50	S/ 6,000.00	S/ 9,000.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 6,000.00	S/ 30,000.00	
III	GASTOS FIJOS							S/ 59,703.09
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	1,240.62	S/ 6,203.09	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		5.00	6,000.00	S/ 30,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	2.00		5.00	1,200.00	S/ 12,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	800.00	S/ 4,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	1,500.00	S/ 7,500.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 277,703.09
	GASTOS GENERALES (Combustible, implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 8,331.09
	UTILIDAD	5.00%						S/ 13,885.15
	SUB TOTAL							S/ 299,919.34
	IGV (18%)	18.00%						S/ 53,985.48
	MONTO EXPEDIENTE TECNICO							S/ 353,904.82

MISAEL VASQUEZ YZQUIERDO
RUC 10410829008
DNI 41082900
CONSULTOR DE OBRAS



ANEXO N° 1 -DESAGREGADO COSTO DE LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. JAYANCA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 418,000.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 17,000.00	S/ 85,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 15,000.00	S/ 75,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 15,000.00	S/ 30,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	100.00%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	100.00%	3.00	S/ 12,000.00	S/ 36,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	75.00%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	1.50	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 95,129.51
	Alquiler Impresora Laser	Mes	1.00		5.00	1,500.00	S/ 7,500.00	
	Alquiler de Camioneta 4x4	Mes	1.00		5.00	11,000.00	S/ 55,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	2.00		5.00	1,500.00	S/ 15,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	2,525.90	S/ 12,629.51	
	COSTO DIRECTO							S/ 513,129.51
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	10.00%						S/ 51,312.95
	UTILIDAD	5.00%						S/ 25,656.48
	SUB TOTAL							S/ 590,098.94
	IGV (18%)	18.00%						S/ 106,217.81
	MONTÓ EXPEDIENTE TECNICO							S/ 696,316.75

MISAEL VASQUEZ YZQUIERDO
RUC 10410829008
DNI 41082900
CONSULTOR DE OBRAS

198
x

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. JAYANCA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 174,500.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 11,000.00	S/ 22,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 15,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 10,000.00	S/ 7,500.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 21,500.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	5,000.00	S/ 5,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	300.00	S/ 1,500.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 196,000.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 5,880.00
	UTILIDAD	5.00%						S/ 9,800.00
	SUB TOTAL							S/ 211,680.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 38,102.40
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 249,782.40



264 x

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S CAPILLA CENTRAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 174,500.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 11,000.00	S/ 22,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 15,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 10,000.00	S/ 7,500.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 21,500.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	5,000.00	S/ 5,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	300.00	S/ 1,500.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 196,000.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 5,880.00
	UTILIDAD	5.00%						S/ 9,800.00
	SUB TOTAL							S/ 211,680.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 38,102.40
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 249,782.40



132

ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - P.S LA ZARANDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 174,500.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 11,000.00	S/ 22,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 15,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 10,000.00	S/ 7,500.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 21,500.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	5,000.00	S/ 5,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	300.00	S/ 1,500.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 196,000.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 5,880.00
	UTILIDAD	5.00%						S/ 9,800.00
	SUB TOTAL							S/ 211,680.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 38,102.40
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 249,782.40



ANEXO N° 1 - DESAGREGADO COSTO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - C.S. LA VICTORIA SECTOR II

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	%	TIEMPO (MES)	COSTO MENSUAL	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
I	PERSONAL CLAVE							S/ 174,500.00
	Jefe del Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	100.00%	5.00	S/ 12,000.00	S/ 60,000.00	
	Especialista en Arquitectura y Señalética (Arquitecto)	Mes	1.00	50.00%	4.00	S/ 11,000.00	S/ 22,000.00	
	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario y/o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalaciones Mecánicas (Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Instalación de Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (Ing. Electrónico o Ing. de Telecomunicaciones)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Equipamiento (Ing. Electrónico o Biomédico o Mecatrónico)	Mes	1.00	50.00%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 15,000.00	
	Especialista en Seguridad y Evacuación (Arquitecto o Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	Mes	1.00	50.00%	1.50	S/ 10,000.00	S/ 7,500.00	
	Especialista BIM	Mes	1.00	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
II	GASTOS FIJOS							S/ 21,500.00
	Alquiler Impresora Laser B/N	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00		1.00	5,000.00	S/ 5,000.00	
	Alquiler de Laptop	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	Útiles de Escritorio	Mes	1.00		5.00	300.00	S/ 1,500.00	
	Alquiler de Oficina	Mes	1.00		5.00	1,000.00	S/ 5,000.00	
	COSTO DIRECTO							S/ 196,000.00
	GASTOS GENERALES (Combustible, Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros: Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)	3.00%						S/ 5,880.00
	UTILIDAD	5.00%						S/ 9,800.00
	SUB TOTAL							S/ 211,680.00
	IGV (18%)	18.00%						S/ 38,102.40
	MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION							S/ 249,782.40

