

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSION DE 10KV A 22.9KV DEL ALIMENTADOR TA-S03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI) 2552003						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	208						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2552003					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	GP-283-2023	Fecha de recepción	14/04/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la tercera versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la cuarta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la quinta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	/	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	/	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	/	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		/	Fecha de aprobación	/		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	/	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		/	Fecha de inicio de vigencia	/		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		/	/	/	/	/	/	/



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 412,056.00 (Cuatrocientos doce mil cincuenta y seis con 00/100 soles) con I.G.V.				

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/06/2023
------------	--	-----------	---	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	<div align="center">  Lic. José Luis Rodríguez López <small>Jefe Departamento de Logística</small> </div>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANÁLISIS DE COSTOS

"MEJORAMIENTO DE NIVEL DE TENSIÓN DE 10KV A 22.9KV DEL ALIMENTADOR TA-S03 DISTRITO TARAPOTO PROVINCIA SAN MARTIN DEPARTAMENTO SAN MARTIN"

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/	Particip. %	Tiempo (Días)	Sub Total S/
A.	GASTOS GENERALES VARIABLES-GG DIRECTOS						
	Personal clave						
	Ingeniero Jefe de Estudio.	Und.	1	300.00	100%	120.00	
	Ingeniero Especialista en Análisis y Diseños de Redes Eléctricas en Media Tensión.	Und.	1	250.00	100%	120.00	
	Ingeniero Especialista en Análisis y Diseños de Redes Eléctricas en Baja Tensión.	Und.	1	250.00	50%	120.00	
	Personal complementario (inc. Computadora)						
	Ingeniero Especialista en Trabajos Geológicos, Geotécnicos y Diseño de Cimentaciones	Und.	1	250.00	50%	120.00	
	Personal de apoyo						
	Asistente administrativo	Und.	1	60.00	100%	120.00	
	Técnico Electricista	Und.	2	100.00	100%	60.00	
	Cadista	Und.	3	120.00	100%	60.00	
	Chofer	Und.	1	80.00	100%	120.00	
	Topografo	Und.	1	130.00	100%	60.00	
	Hospedajes, oficina y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo						
	Hospedajes	Gbl/día	1	80.00	100%	120.00	
	Alquiler de oficina (incluye agua y luz) (Adecuada a Protocolos de Prevención de COVID-19 Zona de Triage)	Gbl/día	1	50.00	100%	120.00	
	Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc.	Gbl/día	1	50.00	100%	120.00	
	Camioneta 4x4 Pick Up (Acondicionada Acorde Protocolos Prevención frente al COVID-19), incluye SOAT, revisión técnica y combustible	Gbl/día	1	300.00	100%	120.00	
	Mobiliario, equipo, material de oficina y otros						
	Mobiliario de oficina	Gbl/día	1	8.00	100%	120.00	
	Mobiliario y Equipamiento de prevención COVID - 19 (zona de triaje) (Termómetro Digital, Oxímetro y otros)	Gbl	1	5.00	100%	120.00	
	Computadora	Gbl/día	5	10.00	100%	120.00	
	GPS	Gbl/día	3	10.00	100%	60.00	
	Impresora A4	Gbl/día	1	5.00	100%	120.00	
	Impresora A3	Gbl/día	1	10.00	100%	120.00	
	Cámara Digital	Gbl/día	4	2.00	100%	60.00	
	Telurómetro	Gbl/día	2	60.00	100%	25.00	
	Estación total	Gbl/día	1	250.00	100%	20.00	
	Útiles de Oficina	Gbl/día	1	50.00	100%	120.00	
	Examen médico ocupacional, prueba y protección COVID-19						
	Examen Médico Ocupacional	Gbl	14	300.00	100%		
	Pruebas de detección COVID-19 (Antigena) - Control	Und.	14	200.00	100%		
	EPPs Prevención COVID-19	Gbl	14	100.00	100%		
	EPPs (Equipos de protección personal)						
	Cascos	Gbl	14	50.00	100%		
	Zapatos dielectricos	Gbl	14	150.00	100%		
	Pantalón	Gbl	28	70.00	100%		
	Camisas	Gbl	28	70.00	100%		
	Lentes de protección	Gbl	14	10.00	100%		
	Sub Total A						
B.	OTROS COSTOS						
	Expediente Evaluación Arqueológica	Gbl	1	12,000.00	100%		
	Expediente Evaluación Ambiental	Gbl	1	20,000.00	100%		
	Costos de los trámites que demanden estas obtenciones de permisos (Trámites, Tasas, TUPA's y otros referidos a estos)	Gbl	1	3,500.00	100%		
	Sub Total B						
C.	SUB TOTAL DE GASTOS DIRECTOS						
D.	SEGURO DE PERSONAL						
	Seguro de personal (SCTR)	Gbl/día	14	2.00	100.00%	120.00	
E.	Gastos Generales	Gbl	1		10.00%	1.00	
F.	Utilidades	Gbl	1		10.00%	1.00	
TOTAL COSTOS (C + D + E + F)							
IGV (18% COSTO DIRECTO)							
TOTAL COSTOS DEL ESTUDIO							

(*) Los honorarios del personal incluye impuestos y leyes sociales