

ANEXO 3 - FACTORES DE EVALUACIÓN

AS-SM-2-2023-MDDEC/CS-2.- CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO CARMEN ALTO, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA

| FACTORES DE EVALUACION | MEZA VLADIMIRO | MORALES MORALES | ARIAS RAUL | MEJIA SAMUEL | CONSORCIO LEANEX | SANTA MARIA |
|---|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| | MEZA VLADIMIRO | MORALES MORALES | ARIAS RAUL | MEJIA SAMUEL | CONSORCIO LEANEX | SANTA MARIA |
| EVALUACIÓN TÉCNICA (100 PUNTOS) | | | | | | |
| A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (65 PUNTOS) | | | | | | |
| El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 VECES EL VALOR REFERENCIAL (S/ 348,994.65), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. | NO CUMPLE, SÓLO ACREDITA 302,504.00 | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| M >= [2] veces el valor referencial: [60] puntos | | | | 60 | 60 | 60 |
| M >= [1.5] veces el valor referencial y < [2] veces el valor referencial: [50] puntos | | | | | | |
| M > [1] veces el valor referencial y < [1.5] veces el valor referencial: [40] puntos | | | | | | |
| B. METODOLOGÍA PROPUESTA (35 PUNTOS) | | | | | | |
| | 0 | | | 35 | 0 | 35 |

ANEXO 3 - FACTORES DE EVALUACIÓN

AS-SM-2-2023-MDDEC/CS-2.- CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO CARMEN ALTO, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA

| FACTORES DE EVALUACION | | MEZA VLADIMIRO | MORALES | ARIAS RAUL | MEJIA | SAMUEL | CONSORCIO LEANEX | SANTA MARIA |
|--|--|---|--|--|---|--|------------------|-------------|
| <u>Evaluación:</u> 1. Los procedimientos de trabajo. Estructura de procedimientos de trabajo. 2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad. Formato de protocolos de liberación de frentes, Formato de control de registros de calidad (certificados, cartas de garantía, reportes de prueba y ensayos), Formato de inspección de suministros, Formato de calibración de equipos de medición y ensayo. Control de los productos no conformes/observaciones. Procedimiento documentado de acciones correctivas/preventivas, Formato de protocolos de recepción. 3. Plan para la prestación del servicio: Asignación de personal y recursos. Organigrama Esquema Matriz de responsabilidades y funciones, Formato de asistencia. 4. Plan de trabajo para el control de la obra: Actividades previas durante y al final de la obra (Recepción y Liquidación). Formato check list de control documentario de contrato, Formatos de control de vencimiento de garantías, Formato check list de actividades programadas/ejecutadas, Formato de control de cambios requeridos y aprobados, Formatos de control económico financiero, Formato puesto en marcha / operatividad de equipos. 5. Control de la obra: Calidad, Plazos, Costos y Control ambiental y de seguridad, Herramientas de Calidad, Herramientas de planificación, Formatos de control de avance. 6. Plan de riesgos: Plan de gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, plan de respuesta a los riesgos, control de los riesgos. Estructura matriz de indicadores de riesgo. 7. Lineamiento de prevención y control frente a la propagación del covid-19 en la ejecución de obras de construcción. Estructura del plan de vigilancia, prevención y control de covid19. 8. Panel Fotográfico, con su respectiva descripción. | | No desarrolla la metodología que sustente la oferta | Desarrolla la metodología que sustenta la oferta | Desarrolla la metodología que sustenta la oferta | No desarrolla la metodología que sustente la oferta | Desarrolla la metodología que sustenta la oferta | | |
| <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta. | | | | | | | | |

ANEXO 3 - FACTORES DE EVALUACIÓN

AS-SM-2-2023-MDDEC/CS-2.- CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO CARMEN ALTO, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA

| FACTORES DE EVALUACION | MEZA VLADIMIRO | MORALES | ARIAS RAUL | MEJIA | SAMUEL | CONSORCIO LEANEX | SANTA MARIA |
|--|-------------------|---------|---------------|------------|--------|------------------|-------------|
| Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [35] puntos | | | | 35 | | | 35 |
| No desarrolla la metodología que sustenta la oferta 00 puntos | 0 | | | 0 | | 0 | |
| C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL | 0 | | | 3 | | 0 | 3 |
| Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad [3] puntos | | | | 3 | | | 3 |
| No acredita ninguna práctica en sostenibilidad 0 puntos | 0 | | | | | | |
| D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA | 0 | | | 2 | | 0 | 2 |
| Presenta Certificado ISO 37001 [2.] puntos | | | | 2 | | | 2 |
| No presenta Certificado ISO 37001 0 puntos | 0 | | | | | | |
| PUNTAJE TOTAL | 0 | | | 100 | | 60 | 100 |


 NESTOR PORFIRIO BERNALOLA PAREDES
 TITULAR PRESIDENTE


 PEDRO JAVIER ASTOCAZA YARASCA
 TITULAR MIEMBRO 1


 EMILIO LUIS CASTILLA VASQUEZ
 TITULAR MIEMBRO 2

ANEXO 3 - FACTORES DE EVALUACIÓN

AS-SM-2-2023-MDDEC/CS-2.- CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO CARMEN ALTO, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA

| FACTORES DE EVALUACION | MEZA VLADIMIRO | MORALES | ARIAS RAUL | MEJIA | SAMUEL | CONSORCIO LEANEX | SANTA MARIA |
|--|-------------------|---------|---------------|-------|---------------|------------------|---------------|
| EVALUACIÓN ECONÓMICA (100 PUNTOS) | | | | | | | |
| $P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$ <p>Oferta económica (O_i)</p> <p>Puntaje Máximo de la Oferta (PMPE)</p> <p>Oferta Económica de precio mas bajo (O_m)</p> | | | | | | | |
| PUNTAJE EVALUACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| | | | | | 104,698.40 | | 104,698.40 |
| | | | | | 100 | | 100 |
| | | | | | 104,698.40 | | 104,698.40 |
| | | | | | 100.00 | | 100.00 |

| | |
|--|---------------|
| PUNTAJE TOTAL CON COEFICIENTES | 100.00 |
| BONIFICACION DEL 5% POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUENA EMPRESA. | 5.00 |
| BONIFICACION DEL 10% POR PROVINCIA COLINDANTE | - |
| PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACIONES | 105.00 |


NESTOR PORFIRIO BERNAOLA PAREDES
 TITULAR PRESIDENTE


PEDRO JAVIER ASTOCAZA YARASCA
 TITULAR MIEMBRO 1


EMILIO LUIS CASTILLA VASQUEZ
 TITULAR MIEMBRO 2