

39

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/02/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL SALDO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN EN LAS ESCUELAS DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	----						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	19						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2319748					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N°002-2016/UNT					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°072-2025/UNT-UEI		Fecha de recepción	07/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-----

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		NO CORRESPONDE
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		NO CORRESPONDE

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 173,459.89 (ciento setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 89/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
<b>SE ADJUNTA COMO ANEXO</b>						

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	-----	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	-----
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
NO CORRESPONDE			
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO
NO CORRESPONDE			
<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO
NO CORRESPONDE			
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO
NO CORRESPONDE			

<b>5.</b>	  <p>CPC Maira Isabel Luján Gómez</p> <p>JEFA (a)</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> <p>UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS</p> <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO</p>
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.





EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL SALDO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNT" CUI 2319748

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

Proyecto : "EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL SALDO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNT" CUI 2319748

Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Fecha : DICIEMBRE - 2024

Ubicación : TRUJILLO, TRUJILLO - LA LIBERTAD

Costo Ref. de Supervisión : S/. 173,459.89

Plazo de Ejecución : 120 Días Calendario 4 Meses

Recepción y Liquidación : 30 Días Calendario 1 Mes

GASTOS GENERALES

1. - GASTOS GENERALES FIJOS - NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA

S/. 9,000.55

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PARTICIP. %	TIEMPO mes	COSTO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.
01.01.	GASTOS DE LICITACIÓN						1,303.05
	- Gastos Notariales						
	Legalización de firma de profesionales y promesa de consorcio	Und	7			10.00	70.00
	- Gastos en Elaboración de Propuesta						
	Ingeniero Civil o similar	mes	1.0	20%	1.0	5,000.00	1,000.00
	- Gastos de Visita al lugar de obra						
	Alquiler de Camioneta 4x4 (Incl. Chofer y Combustible)	dia	1	50%	1.0	296.60	148.30
	- Copias, impresiones y ploteos de planos						
	Impresiones y copias formato A4	Und	500			0.17	84.75
01.02.	EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA						697.50
	- Casco de seguridad Tipo Jockey	und	5.0			17.50	87.50
	- Lentes de seguridad	und	10.0			4.00	40.00
	- Orejera adaptable a casco	und	10.0			25.00	250.00
	- Cortaviento para casco	und	5.0			4.00	20.00
	- Zapatos de seguridad punta de acero	und	5.0			30.00	150.00
	- Chaleco drill con cintas reflectivas	und	5.0			30.00	150.00
01.03.	GASTOS LIQUIDACION DE OBRA						7,000.00
	- Gastos de liquidación de obra de la supervisión	Glb	1.0			7,000.00	7,000.00





## DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

Proyecto : "EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL SALDO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNT" CUI 2319748

Propietario : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Fecha : DICIEMBRE - 2024

Ubicación : TRUJILLO, TRUJILLO - LA LIBERTAD

Costo Ref. de Supervisión : S/. 173,459.89

Plazo de Ejecución : 120 Días Calendario 4 Meses

Recepción y Liquidación : 30 Días Calendario 1 Mes

### GASTOS GENERALES

#### 2. - GASTOS GENERALES VARIABLES - RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA

S/. 130,999.36

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PARTICIP. %	TIEMPO mes	COSTO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.
02.01.	PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR						107,000.00
	PERSONAL CLAVE						
	- Jefe de Supervision	mes	1	100%	4.0	10,500.00	42,000.00
	- Arquitecto	mes	1	50%	4.0	6,500.00	13,000.00
	- Especialista Electromecanico	mes	1	50%	4.0	6,500.00	13,000.00
	- Especialista en Seguridad en Obra e Impacto Ambiental	mes	1	100%	4.0	6,500.00	26,000.00
	- Especialista Sanitario	mes	1	50%	4.0	6,500.00	13,000.00
02.02.	SEGUROS			tasa			1,608.00
	- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	mes			4.0	400.00	1,600.00
	- Costo por Emision de Poliza	Gbl	1	2%		400.00	8.00
02.03.	ALQUILER Y SERVICIOS						21,654.05
	- Alquiler de Camioneta 4x4 (Incl. Chofer y Combustible)	mes	1	50%	4.0	10,827.03	21,654.05
02.04.	GASTOS DE OFICINA						737.31
	- Utiles de Escritorio						
	Archivador	mes	5		4.0	5.51	110.17
	Folder manila c/asther	mes	10		4.0	0.30	12.00
	Sobre manila	mes	10		4.0	0.20	8.00
	Resaltador	mes	2		4.0	2.20	17.63
	Pegamento de Barra	mes	2		4.0	2.63	21.02
	Lapiceros	mes	4		4.0	0.56	8.96
	Corrector	mes	2		4.0	1.36	10.88
	Clips	mes	2		4.0	1.69	13.56
	CD ROM	mes	4		4.0	1.77	28.32
	- Copias, impresiones y ploteos de planos						
	Ploteos formato A0	mes	2		4.0	5.08	40.68
	Ploteos formato A1	mes	5		4.0	2.97	59.32
	Ploteos formato A2	mes	5		4.0	2.12	42.37
	Ploteos formato A3	mes	5		4.0	1.27	25.42
	Impresiones y copias formato A4	mes	500		4.0	0.17	338.98

#### 3. - RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

GASTOS GENERALES FIJOS		S/.	9,000.55
GASTOS GENERALES VARIABLES		S/.	130,999.36
COSTO DIRECTO		S/.	139,999.91
UTILIDAD	5.00%	S/.	7,000.00
SUB TOTAL		S/.	146,999.91
IGV	18.00%	S/.	26,459.98
TOTAL ( SUPERVISION DE OBRA )		S/.	173,459.89

