

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05 DE MARZO DEL 2025						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE CAPILLAPAMPA, TAURIPAMPA, RAMPAC GRANDE, RAMPAC CHICO, MALLHUAPAMPA Y HORNUYOC, DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	1	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2469115			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 000206		Fecha de recepción	12/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

N° Item	Ajustes o modificaciones

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

**3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

**DE LA ENTIDAD**

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--





**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	TIEMPO	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL
I.	PROYECTISTA						83,500.00
1	Jefe de proyecto	mes	1.00	5.00	8,000.00	40,000.00	
2	Ing. Especialista Sanitario	mes	1.00	3.00	4,000.00	12,000.00	
3	Ing. Especialista en Diseño de Estructuras Hidráulicas	mes	1.00	3.00	4,000.00	12,000.00	
4	Ing. Especialista en Costos y Presupuestos	mes	1.00	3.00	4,000.00	12,000.00	
5	Dibujante CAD	mes	1.00	3.00	2,500.00	7,500.00	
II.	ESTUDIO TOPOGRAFICO						21,875.00
1	Levantamiento topográfico (topógrafo+equipo)	día	1.00	15.00	400.00	6,000.00	
2	Ayudantes de topografía	día	5.00	15.00	60.00	4,500.00	
3	Procesamiento de datos	qib	1.00	1.00	800.00	800.00	
4	Alimentación y estadía	día	3.00	15.00	55.00	2,475.00	
5	Movilidad y traslado dentro del distrito	día	1.00	15.00	200.00	3,000.00	
6	Instalación de punto geodésicos de orden "C" con certificación del IGN	und	3.00	1.00	1,700.00	5,100.00	
III.	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS						42,190.00
1	Excavación de las calicatas						
	Estructura de captaciones, H=1.50m	und	15.00	1.00	50.00	750.00	
	Estructura de Reservorios, H=1.50m	und	7.00	1.00	50.00	350.00	
	Estructura de PTAR, H=1.50m (3 calicatas/PTAR)	und	15.00	1.00	50.00	750.00	
	Redes de agua potable, H=0.80m	und	38.00	1.00	30.00	1,140.00	
	Redes de alcantarillado, H=0.80m	und	5.00	1.00	30.00	150.00	
	Test de percolación UBS, PTAR, H=1.50m	und	15.00	1.00	50.00	750.00	
2	Capacidad portante del suelo para estructuras	und	37.00	1.00	350.00	12,950.00	
3	Clasificación de suelos para las redes del SAP, SAS	und	43.00	1.00	150.00	6,450.00	
4	Registro de Excavación / Perfil Estratigráfico	und	80.00	1.00	100.00	8,000.00	
5	Ensayo de análisis Físico - químico (para las estructuras de RV, PTAR)	und	22.00	1.00	300.00	6,600.00	
6	diseño de mezcla 210 kg/cm2	und	1.00	1.00	350.00	350.00	
7	diseño de mezcla 175 kg/cm2	und	1.00	1.00	350.00	350.00	
8	Informe de Mecánica de suelos	und	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
9	Estudio de Canteras y escombreras	und	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	
10	Traslado de muestras	qib	1.00	1.00	600.00	600.00	
IV.	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA						35,500.00
1	Análisis del agua en laboratorio ACREDITADO	und	15.00	1.00	2,000.00	30,000.00	
2	Estudio hidrológico de las Fuentes de agua	mes	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	
3	Trámite de Acreditación Hídrica de la fuente de agua - ALA	und	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	
4	Movilidad para el traslado de las muestras de agua	und	5.00	1.00	200.00	1,000.00	
V.	ESTUDIO DE BALANCE DE MAZAS (ALCANTARILLADO)						3,000.00
1	Análisis del agua Residual	und	2.00	1.00	500.00	1,000.00	
2	Análisis del agua en el RJO de vertimiento	und	2.00	1.00	500.00	1,000.00	
3	Estudio de balance de mazas (Alcantarillado)	mes	2.00	1.00	500.00	1,000.00	
VI.	FICHA TECNICA AMBIENTAL						8,000.00
1	Elaboración de la FTA y/o certificación ambiental	und	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
VII.	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA						4,000.00
1	ELABORACION Y TRAMITE DEL CIRA	und	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
VIII.	OTROS						12,150.00
1	BUSQUEDA CATASTRAL TERRENOS SUNARP (RV, PTAR)	und	12.00	1.00	300.00	3,600.00	
2	TOMA DE DATOS DE CAMPO, EMPADRONAMIENTO	und	2.00	10.00	100.00	2,000.00	
3	MOVILIDAD, ALIMENTACION	und	2.00	10.00	200.00	4,000.00	
4	IMPRESION DEL EXPEDIENTE TECNICO	und	3.00	1.00	850.00	2,550.00	
	COSTO DIRECTO					S/	210,215.00
	UTILIDAD (5%)					S/	10,510.75
	Sub Total					S/	220,725.75
	IGV (18%)					S/	39,730.64
	COSTO TOTAL					S/	260,456.39



Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 260,456.39 (Doscientos Sesenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 39/100 soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI x			NO	

# **FORMATO N° 2** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión 24.03.00.MCMN

**CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL** 00178

ADJUDICACION SIMPLIFICADA  
Consolidado N° 2204

Fecha : 18/03/2025  
Hora : 17:09:10  
Pagina 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300125

Tipo : SERVICIO

PAC N° : 00052



Fecha : 17/02/2025

Concepto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TEC

ITEM	DESCRIPCION	TIPO CRITERIO	VALOR HISTORICO	CHAVEZ VERGARA ALEXANDER RAFAEL	GOEMA INVERSIONES E.I.R.L.	HUAMAN RIOS EDGAR GERARDO	TORRE MAZA HOMALY DAYER	Valor Referencial S/
070100160256	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	Otro	10.000,00	275.000,00	285.000,00	310.000,00	280.000,00	260.456,39

N° RUC	PROVEEDOR	TELEFONOS	FAX
10743185493	TORRE MAZA HOMALY DAYER		
10723295420	CHAVEZ VERGARA ALEXANDER RAFAEL		
20608874867	GOEMA INVERSIONES E.I.R.L.		
10723127047	HUAMAN RIOS EDGAR GERARDO		

4.2	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>	SI	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>			

5.	 <b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ</b>  <b>Lic. Adm. Eduard E. Rosas Alberto</b> <b>JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO</b>
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.