

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE SHITUCATAC CASERIO DE COCHATANCA, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N°2654261

Ruc/código : 20604294453

Fecha de envío : 02/03/2025

Nombre o Razón social : MULTISERVICIOS E INVERSIONES MB E.I.R.L.

Hora de envío : 08:06:11

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE EN LOS TERMINOS DE REFERERENCIA EN EL PUNTO 8.9 RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA SE HA ESTABLECIDO EL PLAZO DE 60 DIAS CALENDARIOS , SIN EMBARGO EN LA SECCION ESPECIFICA DE LAS SABES SE HA ESTABLECIDO EL PLAZO DE 75 DIAS CALENDARIO, SE SOLICITA LA COMITE DE SELECCION ACLARAR CUAL SERA EL PLAZO CORRECTO PARA LA ELABORACION DE LAS

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 8      **Literal:** 9      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA LCE.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, SE ACOGE A LA OBSERVACION REALIZADA POR LO CUAL ACLARA, QUE EL PLAZO DE EJECUCION ES DE 75 DIAS CALENDARIOS, POR LO QUE SE MODIFICARA DICHO PLAZO EN LAS BASES INTEGRADAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE SHITUCATAC CASERIO DE COCHATANCA, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N°2654261

Ruc/código :	20604294453	Fecha de envío :	02/03/2025
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS E INVERSIONES MB E.I.R.L.	Hora de envío :	08:06:11

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA LA COMITE DE SELECCION AMPLIAR LA FORMACION ACADEMICA DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL AL INGENIERO AMBIENTAL , YA QUE ESTA RAMA ESTAN BASTANTE VINCULADOS AL TEMA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN LAS OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, EN CASO DE NO ACOGER LA OBSERVACION SE SOLICITA CUAL SERIA SU SUTENTO TECNICO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** A    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PRINCIPIOS DE LA LCE.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION, SE ACOGE A LA OBSERVACION REALIZADA Y PARA LA INTEGRACION DE BASES SE CONSIDERARA EN LA FORMACIÓN ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE DE LA SIGUIENTE MANERA: Ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o ingeniería de seguridad y salud en el trabajo o ingeniero sanitario o ingeniero civil o Ingeniero Ambiental.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE SHITUCATAC CASERIO DE COCHATANCA, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N°2654261

Ruc/código :	20604294453	Fecha de envío :	02/03/2025
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS E INVERSIONES MB E.I.R.L.	Hora de envío :	08:06:11

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA RESPECTO AL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE QUE LA FORMACION ACADEMICA DEL ASISTENTE DE RESIDENTE SE AMPLIE A INGENIERO AGRICOLA , YA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA ES UN PROYECTO DE AGRICOLA DE RIEGO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** c    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PRINCIPIOS DE LA LCE.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION, SE ACOGE A LA OBSERVACION REALIZADA Y PARA LA INTEGRACION DE BASES SE CONSIDERARA EN EL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE LA FORMACIÓN ACADEMICA DEL ASISTENTE DEL RESIDENTE AL INGENIERO AGRICOLA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: Ingeniero Agrícola, Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado. Asi mismo se aclara que el punto c (No son Parte del Plantel Profesional Clave) del termino de referencia, NO SON REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE SHITUCATAC CASERIO DE COCHATANCA, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N°2654261

Ruc/código :	20604294453	Fecha de envío :	02/03/2025
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS E INVERSIONES MB E.I.R.L.	Hora de envío :	08:06:11

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA RESPECTO AL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE QUE LA FORMACION ACADEMICA DEL MAESTRO DE OBRA SE SUPRIMA LA FORMA TECNICA DE "TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL" Y TAN SOLO SE REQUIERA QUE SE ACREDITE EXPERIENCIA COMO "MAESTRO DE OBRA", EN LA EJECUCION DE OBRAS EN

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** C    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PRINCIPIOS DE LA LCE.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION, SE ACOGE PARCIALMENTE CON RESPECTO A LA OBSERVACION REALIZADA Y PARA LA INTEGRACION DE BASES SE INCLUIRA EN LA FORMACION ACADEMICA MAESTRO DE OBRA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: Técnico en Construcción Civil y/o Maestro de Obra. Asi mismo se aclara que el punto c (No son Parte del Plantel Profesional Clave) del termino de referencia, NO SON REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE INCLUIRA MAESTRO DE OBRA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE SHITUCATAC CASERIO DE COCHATANCA, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N°2654261

Ruc/código :	20604294453	Fecha de envío :	02/03/2025
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS E INVERSIONES MB E.I.R.L.	Hora de envío :	08:06:11

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA RESPECTO AL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE EL ALMACENERO Y/O GUARDIAN, SOLICITAMOS SE SUPRIMA DICHO PERSONAL , YA QUE SU LABOR NO ES IRRELEVANTE E INDISPENSABLE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** c    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PRINCIPIOS DE LA LCE.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION, NO SE ACOGE CON RESPECTO AL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE EL ALMACENERO Y/O GUARDIAN, debido a que el punto c (No son Parte del Plantel Profesional Clave) del termino de referencia, NO SON REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE SHITUCATAC CASERIO DE COCHATANCA, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N°2654261

Ruc/código :	20604294453	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS E INVERSIONES MB E.I.R.L.	Hora de envío :	10:28:24

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION CARGAR EN LA INTEGRACION DE BASES EL ARCHIVO CORRECTO DEL DETALLES DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DEL PROYECTO, YA QUE EL ARCHIVO ADJUNTO NO CORRESPONDE A ELLO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA LCE.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION, SE ACOGE A LA OBSERVACION REALIZADA Y JUNTO A LAS BASES INTEGRADAS SE CARGARA EL DETALLES DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DEL PROYECTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE SHITUCATAC CASERIO DE COCHATANCA, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N°2654261

Ruc/código :	20613439031	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 5D S.A.C.	Hora de envío :	18:32:49

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En la ficha del SEACE, en la parte correspondiente a la publicación del expediente técnico de obra, no se advierte la publicación del presupuesto de los gastos generales. En su lugar se ha publicado un documento denominado DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL, pero no existe el detalle de los gastos generales donde se pueda visualizar los gastos generales fijos y los gastos generales variables, lo cual imposibilita la elaboración del precio de la oferta.

Por este motivo, el detalle de los gastos generales debe publicarse con las bases integradas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General        **Numeral:** EXPED TEC        **Literal:** G.G.        **Página:** .

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal c) Transparencia del Art. 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION, SE ACOGE A LA OBSERVACION REALIZADA Y JUNTO A LAS BASES INTEGRADAS SE CARGARA EL DETALLES DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DEL PROYECTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE SHITUCATAC CASERIO DE COCHATANCA, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N°2654261

Ruc/código :	20600347315	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	ANIWIL HNOS S.A.C.	Hora de envío :	22:46:47

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar el plazo de ejecución de obra, ya que en la parte general capitulo I, numeral 1.9 se establece como plazo de ejecución de obra SETENTA Y CINCO (75) días calendarios, mientras que en la parte específica del requeriminiento se establece SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 8.9 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, SE ACOGE A LA OBSERVACION REALIZADA POR LO CUAL ACLARA, QUE EL PLAZO DE EJECUCION ES DE 75 DIAS CALENDARIOS, POR LO QUE SE MODIFICARA DICHO PLAZO EN LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - HUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDPL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE SHITUCATAC CASERIO DE COCHATANCA, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N°2654261

Ruc/código :	20600347315	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	ANIWIL HNOS S.A.C.	Hora de envío :	22:46:47

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra, en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION, SE ACOGE PARCIALMENTE, POR LO QUE SE VOLVERA A CARGAR EL ARCHIVO LEGIBLE DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null