



FORMATO N° 2								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/07/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	UNIDAD DE ESTUDIOS DEFINITIVOS						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de Consultoría de obra, para la elaboración de Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado: "MEJORAMIENTO y AMPLIACION DEL SERVICIO SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES V ETAPA DEL DISTRITO DE ANANEA, SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO".						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			80		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2651116			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 07-A			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°273-2024-MDA-SGIDUR/PCHP		Fecha de recepción		16/07/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA INICIADIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARA POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	<b>OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8	<b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

<b>FORMATO N° 2</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<b>2.9</b>	<b>AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES</b>						
N° Item	Ajustes o modificaciones						
<b>3.</b>	<b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL</b>						
<b>3.1</b>	<b>SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL</b>						
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI		NO		X	
<b>3.2</b>	<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>						
<b>3.2.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>						
	<b>DEL PROVEEDOR</b>						
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	1	<i>Se adjunta estructura de costos presentada por el área usuaria</i>					
	<b>DE LA ENTIDAD</b>						
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
<b>3.2.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 190,000.00				
<b>4.</b>	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>						
<b>4.1</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	X	NO	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.</i> <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.</i>						
<b>4.2</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>			SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>						
<b>5.</b>	 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANÍAS</b>  <b>Joel N. Ticona Mariani</b> <b>JEFE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</b>						
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>						
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.							



## DETALLE DE LOS GASTOS DE EJECUCION DEL SERVICIO

El detalle de gastos de la ejecución del servicio es de acuerdo al personal recurso humano y equipo herramienta arriba indicado que requiere el servicio y que sigue y se detalla de la siguiente manera

ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TECNICO)				
DETALLE DE GASTOS				
EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO y AMPLIACION DEL SERVICIO SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES V ETAPA DEL DISTRITO DE ANANEA, SAN ANTONIO DE PUTINA – PUNO"				
Estructura de Propuesta Economica				
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Parcial (S/.)
<b>1. Equipo Profesional yTecnico</b>				
(Jefe de Estudio )	mes	3.00	6,000.00	18,000.00
Especialista en Lineas y Redes LP, RP y RS	mes	3.00	4,000.00	12,000.00
Asistente de Estudio	mes	3.00	2,500.00	7,500.00
Asistente de campo	mes	1.00	2,500.00	2,500.00
Topografia	mes	1.00	20,000.00	20,000.00
Dibujo	mes	2.00	2,000.00	4,000.00
Calculista	mes	2.00	2,500.00	5,000.00
<b>SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO</b>				<b>69,000.00</b>
<b>(DIA) Declaracion de Impactos Ambientales</b>				
Especialista Ambiental	mes	2.00	3,500.00	7,000.00
Especialista Tecnico	mes	2.00	3,500.00	7,000.00
Asistente Dibujante	mes	1.00	2,000.00	2,000.00
<b>SUB TOTAL DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL</b>				<b>16,000.00</b>
<b>(CIRA) Certificado de Inexistencia de Restos</b>				
Especialista Arqueologo	mes	2.00	3,500.00	7,000.00
Especialista Tecnico	mes	2.00	3,500.00	7,000.00
<b>SUB TOTAL OBTENCION DEL CIRA</b>				<b>14,000.00</b>
<b>(Estudio de Geologia y calicatas)</b>				
Geologia	mes	1.00	5,000.00	5,000.00
Laboratista	mes	1.00	2,500.00	2,500.00
Ensayos y Certificacion	mes	1.00	3,000.00	3,000.00
asistentes	mes	1.00	1,500.00	1,500.00
<b>SUB TOTAL DE GEOLOGIA Y CALICATAS</b>				<b>12,000.00</b>
<b>2. Otros</b>				
Cameoneta Rural 4x4 + Chofer +Combustible	mes	2.00	8,000.00	16,000.00
Alojamiento	mes	2.00	842.00	1,684.00
Alimentacion	mes	2.00	748.50	1,497.00
Logistica (Computadora, Impresión de Ejemplares, Scaneado, Fotografias)	mes	2.00	2,000.00	4,000.00
<b>SUB TOTAL OTROS</b>				<b>23181</b>
Costo Directo				134181
Gastos generales (10% CD)				13418
Utilidad (10% CD)				13418
Sub Total				161017
IGV (18%)				28983
<b>COSTO TOTAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO</b>				<b>S/. 190000</b>

Recurso de equipo y herramienta. - La empresa consultora deberá contar con los siguientes equipos y herramienta propios como mínimo, como (Disponibilidad camioneta 4x4, GPS, Impresora y fotocopiadora A3, A4).