

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 82663 APLICACIÓN ANEXA AL ISEP BAMBAMARCA, DE LA LOCALIDAD DE MAYGASBAMBA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	---						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	42						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2332843					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO DE EVALUACION Nº 011-2016-MPH/SGPSI-OATK, DE FECHA 27/10/2016					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°1047-2024-GR.CAJ-GSRCH/SGO		Fecha de recepción	24/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

ING. WILMER JAVIER SUAREZ CIEZA.

INGENIERO CIVIL

REGISTRO CIP N° 80639

REGISTRO DE CONSULTOR DE OBRA N° C3516

REGISTRO DE EJECUTOR DE OBRA N° 26896

CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS
HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Chota, 17 de octubre del 2024.

CARTA N° 005- 2024-WJSC/CONSULTOR

A: SR.

RONAL ALEXANDER SILVA VASQUEZ.
Responsable de Cotizaciones
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA.

ASUNTO: **ALCANZO COTIZACIÓN.**

REF. : CARTA N° 0226-2024- GR.CAJ/GSRCH-ULPF/C-R.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.N° 82663 APLICACIÓN ANEXA AL
ISEP BAMBAMARCA, DE LA LOCALIDAD DE MAYGASBAMBA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE
HUALGAYOC – CAJAMARCA".

De mi especial consideración

Mediante la presenta me dirijo a Ud. Para saludarlo y manifestarle que habiendo recibido la carta de la
referencia, donde se solicita la cotización para la **SUPERVISIÓN DE LA OBRA**, de la referencia; hago llegar a su
despacho el monto de mi cotización, el mismo que alcanza la suma de:


S/. 631,038.63

(Seis cientos treinta y un mil treinta y ocho con 63/100 soles.)

Se adjunta estructura de costos.

Sin más por el momento, me despido de Ud.

Atentamente.



ING. WILMER JAVIER SUAREZ CIEZA

INGENIERO CIVIL

CIP N° 80639

San Martin N° 287 – Chota

Javier_suarez75@hotmail.com

Telf: 984749387

ING. WILMER JAVIER SUAREZ CIEZA.

INGENIERO CIVIL

REGISTRO CIP N° 80639

REGISTRO DE CONSULTOR DE OBRA N° C3516

REGISTRO DE EJECUTOR DE OBRA N° 26896

CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES

ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO						
CONSULTOR WILSON SOBERON ESPINOZA	PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82663 APLICACIÓN ANEXA AL ISEP BAMBAMARCA, DE LA LOCALIDAD DE MAYGASBAMBA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA" CODIGO: 2332843					FECHA:
						V°B°
REGIÓN: CAJAMARCA		PROVINCIA: HUALGAYOC		DISTRITO: BAMBAMARCA	LOCALIDAD:	MAYGASBAMBA
DESAGREGADOS DE SUPERVISIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		VALOR UNIT. S/. / u	VALOR TOTAL S/.
			DESCR	UNIDAD		
(A) GASTOS GENERALES FIJOS						
A.1 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA						
A.1.01	Supervisor de obra	Mes	100%	2.00	12,000.00	24,000.00
A.1.02	Materiales de Oficina	Est.		1.00	250.00	250.00
A.1.03	Fotocopias	Est.		1.00	250.00	250.00
A.1.04	Copias de Planos	Est.		1.00	693.27	693.27
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						25,193.27
UTILIDAD 7.00%						1,763.53
SUB TOTAL						26,956.80
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA						4,852.22
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						31,809.02
						0.29% V.R.
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		VALOR UNIT. S/. / u	VALOR TOTAL S/.
			DESCR	UNIDAD		
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES						
B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO						
B.1.01	Supervisor de obra	Mes	100%	12.00	12,000.00	144,000.00
B.1.02	Asistente de Supervisor	Mes	100%	12.00	8,000.00	96,000.00
B.1.03	Ingeniero en Seguridad y Salud	Mes	100%	12.00	7,000.00	84,000.00
B.1.04	Ingeniero Ambiental	Mes	50%	12.00	6,000.00	36,000.00
B.1.05	Ingeniero en Control de Calidad	Mes	50%	12.00	5,000.00	30,000.00
B.1.06	Topografo	Mes	100%	4.00	4,500.00	18,000.00
MONTO TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO						408,000.00
Nota: Estos costos son incluidos los beneficios de ley los cuales determinan el costo final.						

ING. WILMER JAVIER SUAREZ CIEZA

INGENIERO CIVIL

CIP N° 80639

San Martin N° 287 - Chota

Javier_suarez75@hotmail.com

Telf: 984749387

ING. WILMER JAVIER SUAREZ CIEZA.

INGENIERO CIVIL

REGISTRO CIP N° 80639

REGISTRO DE CONSULTOR DE OBRA N° C3516


REGISTRO DE EJECUTOR DE OBRA N° 26896

CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES

B.2 PERSONAL TÉCNICO E EQUIPO DE PROTECCION CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19						
B.2.01	Jabón en gel	Lts	100%	6.00	18.50	111.00
B.2.02	Alcohol en gel	Lts	100%	6.00	23.50	141.00
B.2.03	Alcohol líquido	Lts	100%	6.00	18.00	108.00
B.2.04	Lejía	Lts	100%	6.00	19.00	114.00
B.2.05	Jabón	und	100%	6.00	5.50	33.00
B.2.06	Balde de 15 lts	und	100%	1.00	25.00	25.00
B.2.07	Mascarillas	und	100%	180.00	1.00	180.00
MONTO TOTAL EQUIPO DE PROTECCION CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19						712.00
<i>Nota: Estos costos son incluidos los beneficios de ley los cuales determinan el costo final.</i>						
B.4 MATERIALES Y OTROS						
B.4.01	Alquiler de Oficina principal	Mes	1.00	12.00	350.00	4,200.00
B.4.02	Materiales e implementos de Oficina	Mes	1.00	12.00	250.00	3,000.00
B.4.03	Materiales de Campo y Ensayos	Gib	1.00	12.00	500.00	6,000.00
B.4.04	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 servida y operada Incl.chofer combustible y otros	Mes	1.00	12.00	4,320.00	51,840.00
B.4.05	Comunicaciones	Mes	1.00	12.00	70.64	847.72
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES, OFICINA DE OBRA y OTROS						65,887.72
GASTOS GENERALES VARIABLES						474,599.72
UTILIDAD 7.00%						33,221.98
SUB TOTAL						507,821.70
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA						91,407.91
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						599,229.61
5.40% V.R.						

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

SEGÚN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 12.0 Meses → 360 Dias Calendarios

RESUMEN:**TOTAL DEL VALOR REFERENCIAL DE OBRA : V.R. = S/. 11,100,772.25****TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : G.G.F. = S/. 31,809.02**
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : G.G.V. = S/. 599,229.61**VALOR REFERENCIAL DEL COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA V.R.S. = S/. 631,038.63****TOTAL GASTOS EN SUPERVISION 5.6846% V.R. = S/. 631,038.63**
ING. WILMER JAVIER SUAREZ CIEZA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 80639

San Martín N° 287 - Chota

Javier_suarez75@hotmail.com

Telf: 984749387

ITEM	CONCEPTO	UND.	INCIDENCIA	CANT.	C.U. S/.	COSTO S/.
1.0	SUPERVISION DE OBRA					0.00
1.1	Sueldos Personal Técnico					0.00
	Supervisor de Obra	Mes	1.00	12.00	0.00	0.00
	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	12.00	0.00	0.00
	Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	Mes	1.00	12.00	0.00	0.00
	Especialista en Estructuras	Mes	0.50	8.00	0.00	0.00
	Especialista Electromecanico	Mes	0.50	8.00	0.00	0.00
	Topógrafo	Mes	0.50	4.00	0.00	0.00
1.2	Control de Calidad					0.00
	Densidad de campo	u	1.00	6.00	0.00	0.00
	Diseño de mezclas	u	1.00	6.00	0.00	0.00
	Rotura de probetas de concreto	u	1.00	50.00	0.00	0.00
2.0	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA					0.00
	Supervisor de Obra	Mes	1.00	1.00	0.00	0.00
	Materiales de Oficina	glb	1.00	1.00	0.00	0.00
	Fotocopias	glb	1.00	1.00	0.00	0.00
	Copia de Planos	glb	1.00	1.00	0.00	0.00
COSTOS DIRECTO - CD S/.						0.00
GASTOS GENERALES - #DIV/0! CD S/.						0.00
UTILIDAD - 15.00% CD S/.						0.00
SUB TOTAL - ST S/.						0.00
IGV - 18.00% ST S/.						0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/.						0.00