

273

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA – IOARR DE EMERGENCIA: “REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTES Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. K. 90) CASERIO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERIO DE NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI”; CUI: 2594051						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	92						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2594051					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-E					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 8131-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	23/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



232

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	SI 107,911.00						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		14/12/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/04/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
<p>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

ESTRUCTURA DE COSTO

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION					
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS CALENDARIOS					
ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	DIAS	60.00	1,735.00	104,100.00
02	LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1.00	20,900.00	20,900.00
TOTAL				SI.	125,000.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICI P.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
01	LIQUIDACION DE OBRA (Incl. Leyes Sociales)						
01.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ing. Civil)	Und	50.00%	1.00	2.00	15,000.00	15,000.00
01.02	Utiles de Oficina (Papel Bond, Lapicero, Folder, CDs, Etc)	Und	100.00%	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00
01.03	Impresiones y Copias	Und	100.00%	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00
COSTO DIRECTO							19,000.00
UTILIDADES (10.00 %)							1,900.00
SUB TOTAL							20,900.00
I.G.V. (18.00 %)							0.00
SUB TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							SI. 20,900.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	GLB	1.00	7,100.00	7,100.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	GLB	1.00	87,536.36	87,536.36
COSTOS DIRECTO					94,636.36
UTILIDADES (10.00%)					9,463.64
SUB TOTAL					104,100.00
I.G.V. (18.00%)					0.00
TOTAL GASTOS					SI. 104,100.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - REG. OSCE C 9781

Ing. Ivan Cruz Cabudivo
APODERADO

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L

REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781

RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 – Dist. Calleria – Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali



CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 – PUCALLPA-TEL. 626661

1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
01.01	Gastos de Liquidación				5,500.00
01.01.01.	Elaboración de Propuesta	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.02.	Gastos de Legalización de Documentos	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00
01.01.03.	Gastos Varios ((Fotocopias, Escaneados, Anillados, Pasajes, etc.)	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00
01.01.04.	Gastos de Trámites ante el OSCE	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00
01.02	Gastos Legales y Notariales				800.00
01.02.01.	Legalización de Documentos Durante la Ejecución de Obra	GLB	1.00	800.00	800.00
01.03	Gastos de Control de Calidad				800.00
01.03.01.	Gastos de Control de Calidad (Ver detalles)	GLB	1.00	800.00	800.00
SUB TOTAL				S/.	7,100.00

2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION (Incluye leyes sociales)						
1	PERSONAL CLAVE						
01.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervisión (Ingeniero Civil)	Und	100.00%	1.00	2.00	15,000.00	30,000.00
01.02	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional (Ing. Civil o Ing. Industrial)	Und	100.00%	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00
01.03	Especialista Ambiental (Ing. Ambiental)	Und	50.00%	1.00	2.00	9,000.00	9,000.00
SUB TOTAL							S/. 57,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaría	Und	100.00%	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
SUB TOTAL							S/. 6,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Und	100.00%	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00
SUB TOTAL							S/. 2,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Camioneta en Obra	Und	100.00%	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00
2	Combustible para Camioneta	galón	100.00%	1.00	2.00	1,250.00	2,500.00
SUB TOTAL							S/. 14,500.00


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
4	Materiales de Oficina	GLB	100.00%	1.00	2.00	350.00	700.00
5	Copias en General	GLB	100.00%	1.00	2.00	200.00	400.00
SUB TOTAL							S/. 1,100.00

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L

REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781

RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 – Dist. Calleria – Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - REG. OSCE C-9781
Ing. Ivan Cruz Cabudivo
Aprobado



CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS
CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 626661

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
J	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de Seguridad	Und	100.00%	4.00		55.00	220.00
2	Botas de Jebe	Und	100.00%	4.00		70.00	280.00
3	Guantes	Und	100.00%	4.00		31.19	124.76
4	Zapatos de Seguridad	Und	100.00%	4.00		300.00	1,200.00
5	Chaleco	Und	100.00%	4.00		75.00	300.00
6	Camisa	Und	100.00%	4.00		85.00	340.00

SUB TOTAL

S/. 2,464.76

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
K	CARTAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und		1.00		121.60	121.60
2	Garantía de Poliza de SCTR	Und		1.00		1,150.00	1,150.00


SUB TOTAL

S/. 1,271.60

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
L	SEGUROS						
1	Seguros de Accidentes Personales	Est.		4.00	2.00	400.00	3,200.00

SUB TOTAL

S/. 3,200.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - REG. OSCE C 9781

Ing. Ivan Cruz Cahudivo
APODERADO

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781

RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 - Dist. Calleria - Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali

276

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION					
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS CALENDARIOS					
ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	DIAS	60.00	2,047.33	122,840.00
02	LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1.00	22,660.00	22,660.00
TOTAL				S/.	145,500.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
01	LIQUIDACION DE OBRA (Incl. Leyes Sociales)						
01.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ing. Civil)	Und	50.00%	1.00	2.00	18,000.00	18,000.00
01.02	Utiles de Oficina (Papel Bond, Lapicero, Folder, CDs, Etc)	Und	100.00%	1.00	2.00	800.00	1,600.00
01.03	Impresiones y Copias	Und	100.00%	1.00	2.00	500.00	1,000.00
COSTO DIRECTO							20,600.00
UTILIDADES (10.00 %)							2,060.00
SUB TOTAL							22,660.00
I.G.V. (18.00 %)							0.00
SUB TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							S/. 22,660.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	GLB	1.00	5070.00	5,070.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	GLB	1.00	106602.73	106,602.73
COSTOS DIRECTO					111,672.73
UTILIDADES (10.00%)					11,167.27
SUB TOTAL					122,840.00
I.G.V. (18.00%)					0.00
TOTAL GASTOS					S/. 122,840.00



1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
01.01	Gastos de Liquidación				4,100.00
	01.01.01. Elaboración de Propuesta	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00
	01.01.02. Gastos de Legalización de Documentos	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00
	01.01.03. Gastos Varios ((Fotocopias, Escaneados, Anillados, Pasajes, etc.)	GLB	1.00	600.00	600.00
	01.01.04. Gastos de Tramites ante el OSCE	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00
01.02	Gastos Legales y Notariales				600.00
	01.02.01. Legalización de Documentos Durante la Ejecución de Obra	GLB	1.00	600.00	600.00
01.03	Gastos de Control de Calidad				370.00
	01.03.01. Gastos de Control de Calidad (Ver detal	GLB	1.00	370.00	370.00
SUB TOTAL				S/. 5,070.00	

2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION (Incluye leyes sociales)						
1	PERSONAL CLAVE						
01.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und	100.00%	1.00	2.00	18,000.00	36,000.00
01.02	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional (Ing. Civil o Ing. Industrial)	Und	100.00%	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00
01.03	Especialista Ambiental (Ing. Ambiental)	Und	50.00%	1.00	2.00	10,000.00	10,000.00
SUB TOTAL						S/. 66,000.00	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaría	Und	100.00%	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00
SUB TOTAL						S/. 8,000.00	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Und	100.00%	1.00	2.00	1,500.00	3,000.00
SUB TOTAL						S/. 3,000.00	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Camioneta en Obra	Und	100.00%	1.00	2.00	8,500.00	17,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln	100.00%	1.00	2.00	1,250.00	2,500.00
SUB TOTAL						S/. 19,500.00	



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
4	Materiales de Oficina	GLB	100.00%	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00
5	Copias en General	GLB	100.00%	1.00	2.00	500.00	1,000.00
SUB TOTAL						S/.	3,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
J	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de Seguridad	Und	100.00%	4.00		90.00	360.00
2	Botas de jebe	Und	100.00%	4.00		60.00	240.00
3	Guantes	Und	100.00%	4.00		40.95	163.80
4	Zapatos de Seguridad	Und	100.00%	4.00		300.00	1,200.00
5	Chaleco	Und	100.00%	4.00		82.00	328.00
6	Camisa	Und	100.00%	4.00		100.00	400.00
SUB TOTAL						S/.	2,691.80
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
K	CARTAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantia de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und		1.00		121.93	121.93
2	Garantia de Poliza de SCTR	Und		1.00		1,089.00	1,089.00
SUB TOTAL						S/.	1,210.93
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
L	SEGUROS						
1	Seguros de Accidentes Personales	Est.		4.00	2.00	400.00	3,200.00
SUB TOTAL						S/.	3,200.00



OBRA: SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA – IOARR DE EMERGENCIA:
"REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTES Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. K. 90) CASERIO
NUEVA ESPERANZA HASTA CASERIO DE NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD,
DEPARTAMENTO UCAYALI"; CUI: 2594051

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	DIAS	60.00	1,324.338667	79,460.32
02	LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1.00	11,990.00	11,990.00
TOTAL				S/.	91,450.32

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	GLB	1.00	4,820.00	4,820.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	GLB	1.00	67,416.65	67,416.65
COSTOS DIRECTO					72,236.65
UTILIDADES (10.00%)					7,223.67
SUB TOTAL					79,460.32
I.G.V. (18.00%)					0.00
TOTAL GASTOS					S/. 79,460.32

PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:

1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
01.01	Gastos de Liquidación				4,000.00
	01.01.01. Elaboración de Propuesta	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00
	01.01.02. Gastos de Legalización de Documentos	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00
	01.01.03. Gastos Varios ((Fotocopias, Escaneados, Anillados, Pasajes, etc.)	GLB	1.00	500.00	500.00
	01.01.04. Gastos de Tramites ante el OSCE	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00
01.02	Gastos Legales y Notariales				500.00
	01.02.01. Legalización de Documentos Durante la Ejecución de Obra	GLB	1.00	500.00	500.00
01.03	Gastos de Control de Calidad				320.00
	01.03.01. Gastos de Control de Calidad (Ver detalles)	GLB	1.00	320.00	320.00
SUB TOTAL					S/. 4,820.00

2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION (Incluye leyes sociales)						
1	PERSONAL CLAVE						
01.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und	100.00%	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00
01.02	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional (Ing. Civil o Ing. Industrial)	Und	100.00%	1.00	2.00	8,500.00	17,000.00
01.03	Especialista Ambiental (Ing. Ambiental)	Und	50.00%	1.00	2.00	8,500.00	8,500.00
SUB TOTAL						S/.	45,500.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaría	Und	100.00%	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00
SUB TOTAL						S/.	4,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Und	100.00%	1.00	2.00	522.86	1,045.72
SUB TOTAL						S/.	1,045.72

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Camioneta en Obra	Und	100.00%	1.00	2.00	3,500.00	7,000.00
2	Combustible para Camioneta	galón	100.00%	1.00	2.00	1,250.00	2,500.00
SUB TOTAL						S/.	9,500.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
4	Materiales de Oficina	GLB	100.00%	1.00	2.00	250.00	500.00
5	Copias en General	GLB	100.00%	1.00	2.00	200.00	400.00
SUB TOTAL						S/.	900.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
J	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de Seguridad	Und	100.00%	4.00		45.00	180.00
2	Botas de jebe	Und	100.00%	4.00		60.00	240.00
3	Guanles	Und	100.00%	4.00		20.00	80.00
4	Zapatos de Seguridad	Und	100.00%	4.00		250.00	1,000.00
5	Chaleco	Und	100.00%	4.00		60.00	240.00
6	Camisa	Und	100.00%	4.00		80.00	320.00
SUB TOTAL						S/.	2,060.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
K	CARTAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und		1.00		121.93	121.93
2	Garantía de Poliza de SCTR	Und		1.00		1,089.00	1,089.00
SUB TOTAL						S/.	1,210.93

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
L	SEGUROS						
1	Seguros de Accidentes Personales	Est.		4.00	2.00	400.00	3,200.00
SUB TOTAL						S/.	3,200.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
01	LIQUIDACION DE OBRA (Incl. Leyes Sociales)						
01.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ing. Civil)	Und	50.00%	1.00	2.00	10,000.00	10,000.00
01.02	Utiles de Oficina (Papel Bond, Lapicero, Folder, CDs, Etc)	Und	100.00%	1.00	2.00	250.00	500.00
01.03	Impresiones y Copias	Und	100.00%	1.00	2.00	200.00	400.00
COSTO DIRECTO							10,900.00
UTILIDADES (10.00 %)							1,090.00
SUB TOTAL							11,990.00
I.G.V. (18.00 %)							0.00
SUB TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION						S/.	11,990.00

ICEMM

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



19. VALOR REFERENCIAL

El Costo Total de la Supervisión de la obra asciende a **S/ 107,911.39** (Ciento siete mil novecientos once con 39/100 soles), incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar.

OBRA: "REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. KM. 90) CASERÍO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERÍO DE NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI: 2594051

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: SETIEMBRE DEL 2023

PLAZO DE JECUCION: 60 DIAS CALENDARIOS + 02 MES DE LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Dias	60.00	1,562.719833	93,763.19
02	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	14,148.20	14,148.20
TOTAL S/.				8.28 %	107,911.39

Maria Esperanza Sánchez Chávez
INGENIERA CIVIL
Reg. C.I.P. N° 257397





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS



OBRA: "REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. KM. 90) CASERÍO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERÍO DE NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI: 2594051

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: SETIEMBRE DEL 2023
AZ PLAZO DE JECUCION: 60 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:

1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitacion				4,000.00
	1.01.01. Elaboracion de Propuesta	Glb	1.00	1,500.00	1,500.00
	1.01.02. Gastos de Legalizacion de Documentos	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
	1.01.03. Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes, etc.)	Glb	1.00	500.00	500.00
	1.01.04. Gastos de Tramites ante el OSCE	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				500.00
	1.02.01. Legalizacion de Documentos Durante la Ejecucion	Glb	1.00	500.00	500.00
1.03	Gastos de Control de Calidad				320.00
	1.03.01. Gastos de Control de Calidad (ver detalle)	Glb	1.00	320.00	320.00

SUB TOTAL S/.

4,820.00

2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION (Incluye leyes sociales)						
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00
1.02	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional (Ing. Civil o Ing. Industrial)	Und	100%	1.00	2.00	8,500.00	17,000.00
1.03	Especialista Ambiental (Ing. Ambiental)	Und	50%	1.00	2.00	8,500.00	8,500.00
SUB TOTAL S/.						27,000.00	45,500.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaria	Und	100%	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00
SUB TOTAL S/.						2,000.00	4,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Und	100%	1.00	2.00	522.86	1,045.72
SUB TOTAL S/.							1,045.72





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



OBRA: "REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. KM. 90) CASERÍO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERÍO DE NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI: 2594051

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: SETIEMBRE DEL 2023
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Camioneta en Obra	Und	100%	1.00	2.00	3,500.00	7,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln	100%	1.00	2.00	1,250.00	2,500.00
SUB TOTAL S/.							9,500.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
4	Materiales de Oficina	Glb	100%	1.00	2.00	250.00	500.00
5	Copias en General	Glb	100%	1.00	2.00	200.00	400.00
SUB TOTAL S/.							900.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
J	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de Seguridad	Und	100%	4.00		45.00	180.00
2	Botas de Jebe	Und	100%	4.00		60.00	240.00
3	Guantes	Und	100%	4.00		20.00	80.00
4	Zapatos de Seguridad	Und	100%	4.00		250.00	1,000.00
5	Chaleco	Und	100%	4.00		60.00	240.00
6	Camisa	Und	100%	4.00		80.00	320.00
SUB TOTAL S/.							2,060.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
K	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und		1.00		121.93	121.93
2	Garantía de Poliza de SCTR	Und		1.00		1,089.00	1,089.00
SUB TOTAL S/.							1,210.93

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
L	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est.		4.00	2.00	400.00	3,200.00
SUB TOTAL S/.							3,200.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Glb	1.00	4,820.00	4,820.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Glb	1.00	67,416.66	67,416.66
COSTO DIRECTO					72,236.66
UTILIDADES (10.00%)					7,223.67
SUB TOTAL					79,460.33
I.G.V. (18.00%)					14,302.86
TOTAL GASTOS					93,763.19





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



OBRA: "REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. KM. 90) CASERÍO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERÍO DE NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI: 2594051

FECHA DE PRECIOS: SETIEMBRE DEL 2023
PLAZO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:

3. GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION


ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1	LIQUIDACION DE OBRA(incl. leyes sociales)						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und	50%	1.00	2.00	10,000.00	10,000.00
1.02	Utiles de Oficina (papel bond, lapicero, folder, CDs, etc)	Und	100%	1.00	2.00	250.00	500.00
1.03	Impresiones y copias	Und	100%	1.00	2.00	200.00	400.00
SUB TOTAL S/.						10,450.00	10,900.00

COSTO DIRECTO	10,900.00
UTILIDADES (10.00%)	1,090.00
SUB TOTAL	11,990.00
I.G.V. (18.00%)	2,158.20
SUB TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION	S/. 14,148.20



CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2023

CUADRO COMPARATIVO N°	00004-GRU-OL-AC-MCZM	FECHA	16/04/2024
AREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO N°	01553691
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	CONCURSO PUBLICO	EXPEDIENTE N°	00959094
DENOMINACIÓN:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA – IOARR DE EMERGENCIA: "REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTES Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. K. 90) CASERIO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERIO DE NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI"; CUI: 2594051.		
PLAZO:	120 DIAS CALENDARIOS		

DESCRIPCIÓN		FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR REFERENCIAL	
		SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.		ENZO ASAEI MORALES BERRIO		ERIKS JIMMY MALLMA MORAN		METODOLOGIA DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR REFERENCIAL SIN IGV
		RUC:	20393504081	RUC:	10225010175	RUC:	10702171941		
		CONTACTO:	IVAN CRUZ CABUDIVO	CONTACTO:	ENZO ASAEI MORALES BERRIO	CONTACTO:	ERIKS JIMMY MALLMA MORAN		
		TELÉFONO:	961998477	TELÉFONO:	961669729	TELÉFONO:	961972977		
		E-MAIL:	raisaagt_srl@hotmail.com	E-MAIL:	enzoasaiei@gmail.com	E-MAIL:	eriksmallma@gmail.com		
		PRECIO TOTAL				PRECIO TOTAL			
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA – IOARR DE EMERGENCIA: "REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTES Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. K. 90) CASERIO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERIO DE NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI"; CUI: 2594051.		125,000.00		145,500.00		91,450.32		DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 01: COTIZACIONES ACTUALIZADAS, AL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.	91,450.32
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIOS		120 DIAS CALENDARIOS		120 DIAS CALENDARIOS		SUB TOTAL	91,450.32
	SOBRE EL IGV	COTIZACION EXONERADOS DEL IGV		COTIZACION EXONERADOS DEL IGV		COTIZACION EXONERADOS DEL IGV		IGV 18%	16,461.06
	FECHA DE SOLICITUD	08/03/2024		08/03/2024		08/03/2024		VALOR REFERENCIAL INCLUIDO IGV	107,911.38
	FECHA DE RECEPCIÓN	10/04/2024		10/04/2024		25/03/2024		<div> CPC MILI CONSUELO ZUTA MANRIQUE ÁREA DE CONTRATACIONES</div>	
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI		SI		SI			
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaracion Jurada)		SI (presento Declaracion Jurada)		SI (presento Declaracion Jurada)			
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI		SI		SI			