



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO HUARI - ANCASH

"Al servicio de todos"



## INFORME N° 001 – 2023 /MDU/CS-PRE

A : Mg. CARLOS LEONARDO DIAZ  
Gerente Municipal de la MDU

De : Ing. HERI ROQUE VILLON  
Presidente Comité de Selección

ASUNTO : Remito informe de declaratoria de desierto

Referencia : **AS-SM-05-2023-MDU-CS-1 CONTRATACION EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL CENTRO POBLADO DE UCO, DISTRITO DE UCO, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2596192**

Fecha : Uco, 21 de noviembre del 2022



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, saludándolo cordialmente y en atención al asunto y al procedimiento de la referencia, con la finalidad de remitir el informe de declaratoria de Desierto del procedimiento de selección de la referencia, esto en aplicación del artículo 43, numeral 42.4. *Cuando un procedimiento de selección sea declarado desierto, la siguiente convocatoria requiere contar con una nueva aprobación del expediente de contratación, solo cuando el informe de evaluación de las razones que motivaron la declaratoria de desierto advierta que el requerimiento corresponde ser ajustado.*

Por ello se recomienda la autorización para la segunda convocatoria del procedimiento de selección **AS-SM-05-2023-MDU-CS-1 CONTRATACION EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL CENTRO POBLADO DE UCO, DISTRITO DE UCO, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2596192**, en vista que los postores no presentaron debidamente sus ofertas.

Agradeciendo su atención quedo de Usted.

Atentamente,

  
Ing. HERY ROQUE VILLON  
PRESIDENTE COMITÉ DE SELECCION

**FORMATO N° 26**

**INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO**

1	<b>DATOS DEL DOCUMENTO</b>		Número de informe	3
			Fecha del informe	21/11/2023
2	<b>FUNCIONARIO A LA QUE SE DIRIGE EL INFORME</b>		GERENTE MUNICIPAL	
3	<b>ANTECEDENTES</b>			
<p>1.- CON FECHA 15/09/2023 SE CONVOCO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AS N° 05-/2023-MDU/CS-1 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL CENTRO POBLADO DE UCO, DISTRITO DE UCO, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2596192</p> <p>2.- CON FECHA 22/09/2022 SE INTEGRARON LAS BASES.</p> <p>3.- CON FECHA 27/09/2022 SE PRESENTARON LAS OFERTAS AL PORCEDIMIENTO DE SELECCION.</p>				
4	<b>DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO</b>			
4.1		<b>DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA</b>	EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL CENTRO POBLADO DE UCO, DISTRITO DE UCO, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2596192	
4.2		<b>TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	AS N° 05-2023-MDU/CS	
4.3		<b>NÚMERO DE CONVOCATORIA</b>	PRIMERA CONVOCATORIA	
4.4		<b>ÍTEM(S) DECLARADO(S) DESIERTO(S)</b>		
5	<b>MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO</b>			
No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.				
Se registraron ..... [ 1 ] participantes, pero no presentaron ofertas.				
Se presentaron 05(CINCO) ofertas, pero no quedó ninguna oferta válida, debido a: UNA ofertas, no fueron admitidas, CUATRO ofertas, fueron descalificadas.				X
6	<b>ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO</b>			
Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las siguientes acciones:				
6.1	Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.			
6.2	Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.			
6.3	Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.			
6.4	Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.			
6.5	Otras	NO PRESENTARON ADECUADAMENTE SUS OFERTAS TECNICAS		X
7	<b>CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO</b>			
Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como origen en lo siguiente:				
7.1	El valor ..... [ 7 ] no estuvo acorde con los precios del mercado.			

**FORMATO N° 26**

**INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO**

7.2	Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir.	
7.3	Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir.	
7.4	Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas.	<b>X</b>
7.5	Otros ..... [ 8 ]	
7.6	Detallar el sustento técnico de las posibles causas [ 9 ]	
	NO PRESENTARON ADECUADAMENTE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	

**8** En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:  
 1.-NINGUNA, PUES EL DESIERTO DEVINE DE UNA MALA PRESENTACION DE LAS OFERTAS POR PARTE DE LOS POSTORES.

Solo en caso que producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.

**9**



HERI ROQUE VILLON  
 Presidente Titular  
 COMITÉ DE SELECCIÓN

**NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN**



JIMMY HUMBERTO GAONA OBLITAS  
 Primer miembro  
 COMITÉ DE SELECCIÓN



KEVIN GEANMARCO SARAVIA MEDINA  
 Segundo miembro  
 COMITÉ DE SELECCIÓN

**NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO**

**NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO**

# Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDU/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL CENTRO POBLADO DE UCO, DISTRITO DE UCO, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2596192

Descripción del ítem					
Nro. ítem	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1		EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL CENTRO POBLADO DE UCO, DISTRITO DE UCO, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI 2596192			
20495907768		E & D CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SRL	27/09/2023	07:46:04	Electronico
20533625321		CONSORCIO MOD	27/09/2023	21:51:27	Electronico
20531035535		SOSAGER S.R.L.	27/09/2023	22:18:51	Electronico
20610977295		CONSORCIO SAN CRISTOBAL	27/09/2023	23:01:30	Electronico
20608472208		CONSORCIO UCO	27/09/2023	23:34:41	Electronico