

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/10/2023		
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO EDISLAO MERA DAVILA DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCUYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO", CON CUI N° 2519591.		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	159		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2519591	
		Documento que declaró la viabilidad		

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 2562-2023-GRL-GRI-SGREyCO	Fecha de recepción	13/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

**2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

*Consignar una síntesis de las observaciones*

*Consignar una síntesis de las observaciones*

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

*Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones*

*Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones*

*Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones*

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**


**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

		SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS			
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"					
<b>SUPERVISIÓN DE OBRA:</b>		<b>"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO EDISLAO MERA DAVILA DE LA CIUDAD DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA – PROVINCIA DE UCAYALI – DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2519591</b>			
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</b>		: POR CONTRATA			
<b>UBICACIÓN</b>		: CIUDAD DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA – PROVINCIA DE UCAYALI – DEPARTAMENTO DE LORETO			
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN</b>		: 12.00 meses			
<b>PLAZO DE LIQUIDACIÓN</b>		: 2.00 mes			
		: 14.00 meses			
		360.00 Dias calendario			
		60.00 Dias calendario			
		420.00 Dias calendario			
<b>A. PERSONAL PROFESIONAL</b>					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
<b>A.1-SUPERVISIÓN</b>					
<b>PERSONAL CLAVE</b>					
Ing. Jefe de Supervisión de Obra	Mes	12.00	1.00	16,000.00	192,000.00
Ingeniero Esp. Instalaciones electricas	Mes	12.00	0.50	9,000.00	54,000.00
Ingeniero Esp. Instalaciones Sanitarias	Mes	12.00	0.50	9,000.00	54,000.00
Jefe de Seguridad en obras	Mes	12.00	1.00	9,000.00	108,000.00
<b>PERSONAL NO CLAVE</b>					
Ingeniero Asistente de Campo	Mes	12.00	1.00	8,500.00	102,000.00
<b>Personal Técnico</b>					
Tecnico en topografia	Mes	12.00	1.00	6,500.00	78,000.00
Beneficios Sociales	%	1.00	22.25%	588,000.00	130,830.00
					<b>718,830.00</b>
<b>A2.- LIQUIDACION</b>					
<b>PERSONAL CLAVE - COSTOS</b>					
Jefe de Supervisión: Ing. Civil	Mes	2.00	1.00	16,000.00	32,000.00
Costos Diversos para la Recepcion y Liquidac.	Mes	2.00	0.50	2,500.00	2,500.00
					<b>34,500.00</b>
<b>B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS</b>					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
<b>EQUIPOS Y CONTROL TECNICO</b>					
Equipo Menor y Herramientas	Mes	12.00	1.00	2,500.00	30,000.00
Equipos y/o servic. de Laboratorio Suelos	Mes	6.00	1.00	800.00	4,800.00
Equipos y/o servicios de Laborat. Concreto	Mes	6.00	30.00	15.00	2,700.00
Equipos y/o serv. Topogr. Estac. Tot., etc.	Mes	3.00	1.00	700.00	2,100.00
Equip. de comp. impresoras, plotter	Mes	12.00	1.00	650.00	7,800.00
Ensayos especiales de Laboratorio	Mes	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
Vehículo aéreo no tripulado (dron)	Mes	-	3.00	3,500.00	-
					<b>50,900.00</b>
<b>ALIMENTACIÓN Y VIATICOS</b>					
Personal Profesional Clave	Glb	1.00	1.00	69,000.00	69,000.00
Personal Profesional asistente	Glb	1.00	1.00	21,900.00	21,900.00
Personal Tecnico	Glb	1.00	1.00	21,900.00	21,900.00
					<b>112,800.00</b>
<b>SEGUROS</b>					
Seguro complementario de trabajo	Mes	1.00	1.00	17,400.00	17,400.00
Seguro VIDA LEY	Mes	1.00	1.00	4,321.46	4,321.46
					<b>21,721.46</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					
Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento del Contrato	Glb	-	1.00	-	-
Carta Fianza de Adelanto en Efectivo	Glb	1.00	1.00	5,749.85	5,749.85
					<b>5,749.85</b>
<b>SERVICIOS VARIOS</b>					
Comunicaciones móvil	Mes	6.00	12.00	350.00	25,200.00
Hospedajes	Mes	12.00	6.00	750.00	54,000.00
Fotocopias, copias y utiles de oficina	Mes	6.00	1.00	250.00	1,500.00
Implementacion Covid-19	glb	-	-	-	-
					<b>80,700.00</b>
<b>GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS</b>					
Alquiler de Oficina, mantenimiento	Mes	12.00	1.00	800.00	9,600.00
Seguros diversos para control de la entidad	Mes	-	1.00	3,500.00	-
					<b>9,600.00</b>
<b>Equipos y mobiliario.</b>					
vestuario del personal tecnico	cant.	6.00	1.00	360.00	2,160.00
Exámenes medicos del personal tecnico	glb.	1.00	6.00	450.00	2,700.00
Mobiliarios de ambientes	glb.	1.00	3.00	650.00	1,950.00
Costos de Concurso y Contr. visita a la zona	glb	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
Camioneta incl. Chofer	Mes	12.00	2.00	-	-
					<b>10,310.00</b>
<b>RESUMEN DE GASTOS</b>					
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN TARIFA S/	LIQUIDACIÓN SUMA ALZADA		
COSTO DIRECTO	938,751.46	904,251.46	34,500.00		
Gastos Generales	108,859.85	106,359.85	2,500.00		
Utilidad	140,999.20	90,425.15	3,450.00		
TOTAL SUP. S/IGV	1,188,610.51	1,101,036.46	40,450.00		
I.G.V 18%	213,950.09	198,186.55	7,281.00		
COSTO TOTAL C/IGV	1,402,560.61	1,299,223.01	47,731.00		
PERIODO		DIA S/	GLB		
COSTO UNIT.		360.00	60.00		
		1,402,560.610000	47,731.00		

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	1,402,560.61				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/09/2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

*Se cuenta con la cotización de los siguientes proveedores: PAUL EDILBERTO ALFARO SANDOVAL, DAVID DAVILA PANDURO, JUAN ESMELIN VARGAS CABANILLAS*

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	  <b>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO</b> <b>OFICINA EJECUTIVA DE REGISTRO Y INSTRUMENTOS GENERALES</b> <b>ECON. YANETH ALVARADO MAZA</b> <b>JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES</b>				
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.