

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27.11.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES RED PRESTACIONAL REBAGLIATI						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO, EQUIPO ECÓGRAFO, EQUIPO ECÓGRAFO Y CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL; EN EL (LA) HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, EN EL CENTRO POBLADO JESÚS MARÍA, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OE2 BRINDAR A LOS ASEGURADOS ACCESO OPORTUNO A PRESTACIONES INTEGRALES Y DE CALIDAD ACORDE A SUS NECESIDADES. AE2.4 SERVICIOS DISPONIBLES PARA BRINDAR ATENCIONES CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD A LOS ASEGURADOS.						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	2217						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NOTA Nº4055-OFIHySG-OFA-GRPR-ESSALUD-2024		Fecha de recepción	28.08.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	16.09.2024	De oficio	--	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	13.11.2024	De oficio	--	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		--	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		---				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		--	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		1	1	CORREO ELECTRONICO	13.09.2024			
Del resultado de la indagación de mercado, se verificó que no se obtuvo cotizaciones para el ítem campana de flujo laminar horizontal.								
	1	2	2	CORREO ELECTRONICO	12.11.2024			
Del requerimiento se observó que no contenía el sistema de contratación y penalidades en las condiciones generales.								



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	NOTA N° 4394-OFIHySG-OFA-GRPR-ESSALUD-2024	16.09.2024			
El area usuaria, actualiza las condiciones generales del requerimiento, porque no se obtuvo cotizaciones para el ítem campana de flujo laminar horizontal.							
1	2	2	NOTA N°5195-OFIHySG-OFA-GRPR-ESSALUD-2024	13.11.2024			
El area usuaria en el ambito de sus competencias, precisa el sistema de contratación de suma alzada y las penalidades aplicables en las condiciones generales..							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	- Del requerimiento, se actualiza las condiciones generales, debido a que no se obtuvo cotizaciones para el ítem campana de flujo laminar horizontal - De las condiciones generales se precisa el sistema de contratación de suma alzada y las penalidades.

**3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

<b>3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	29.08.2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	13.11.2024
--	------------	---	------------



<b>3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
1. CENTRUS EIRL 2. MEDISONICPERU SAC 3. GENERAL SERVICES NOVA TECH SAC			

<b>3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
1. ALPINION 2. SAMSUNG MEDISON 3. VINNO			

<b>3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>	SI		NO	X

<b>3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				

<b>3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				

<b>4</b>	 <b>Ing. Verónica Espejo Cardenas</b> Jefe de la Unidad de Programación	 <b>Lic. Augusto M. Cabero Rojas</b> Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	