

### ANEXO 03: EVALUACIÓN

**CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE MEDIA LUNA DEL DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA**

N°	POSTORES	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		METODOLOGÍA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL
		CUMPLIMIENTO	PUNTOS	CUMPLIMIENTO	PUNTOS	
1	CONSORCIO DOMINIO: MINA APARICIO LUIS ENRIQUE / CORNEJO QUIPE CARLOS ANTONIO	<p style="text-align: center;">SI CUMPLE</p> <p>• Respecto al contrato descrito en el cuadro correlativo 9, del anexo N° 8, se aprecia que, en el contenido de la constancia de conformidad de servicios (folio 53), no describe el monto total ejecutado, por cuanto, no se considera dicha experiencia. Pese a no considerar éste ultimo contrato, el postor cumple con acreditar la suma de S/ 737,439.23.</p>	70	SI CUMPLE	30	100
2	CONSORCIO AGA HUAMANI: HUAMANI BALDEON ANTHONY CRISPIN / CORONADO PERALES ANGEL EMERSON	SI CUMPLE	70	NO CUMPLE (*)	0	70
3	PIATNITZKY ASCUE LOVON MERMA	<p style="text-align: center;">SI CUMPLE</p> <p>• Respecto al contrato descrito en el cuadro correlativo 1, del anexo N° 8, se aprecia que, no cumple con la definición de similar - TIPO DE OBRAS, puesto que el término IMPLEMENTACIÓN no se encuentra considerado en las bases. Pese a no considerar éste contrato, el postor cumple con acreditar la suma de S/ 308,625.00.</p>	50	SI CUMPLE	30	80

El postor en su folio 187, numeral 1.7.1.1. Personal Profesional describe a los profesionales, No obstante, omitió considerar al ESPECIALISTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, conforme consta en el Capítulo III de las Bases Integradas.

Asimismo, de la revisión íntegra a la metodología propuesta, se visualiza ciertas incongruencias que se detalla a continuación:

- Folio 190: Numeral 1.11. "Estudio de Pre Inversión: CREACION DE LA CICLOVIA COMPRENDIDO ENTRE EL TRAMO DE AV. CUTERVO Y AV. HUACACHINA D DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA – ICA". "REUNIÓN DE INVOLUCRADOS con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA"

(\*)

- Folio 197: Numeral 7.2.3.6. "las coordinaciones con la Gerencia de Desarrollo Urbano / Oficina de Gerencia de Desarrollo Urbano".

- Folio 226: FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS, refiere que, la ubicación donde se realiza el trabajo y el lugar de trabajo será en Ica, Ica, Ica.

De lo expuesto, se evidencia que la metodología formulada por el postor, presenta muchas incongruencias en su contenido, por omisiones y consideraciones que aparentemente corresponderían a otro tipo de consultoría de obra y no, al objeto de la presente convocatoria. Cabe indicar que, dichos errores no resultan subsanables ya que, son únicamente atribuibles al postor.

