

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/05/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA, DISTRITO DE YARINACOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI", CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2324914.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CUI			2324914			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO SNIP-03			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA N° 074-2024/UNIA-DGA/UEI		Fecha de recepción	17/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<div> <div></div> <div>Consignar una síntesis de las observaciones</div> </div>							
<div> <div></div> <div>Consignar una síntesis de las observaciones</div> </div>							
<div> <div></div> <div>Consignar una síntesis de las observaciones</div> </div>							
2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<div> <div></div> <div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> </div>							
<div> <div></div> <div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> </div>							
<div> <div></div> <div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> </div>							
2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES							
Nº Item	Ajustes o modificaciones						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL							
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado		SI		NO			
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA COMO ANEXO AL PRESENTE EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA COMO ANEXO AL PRESENTE EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD							
En el caso de consultoría de obra, demás, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia.							
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	S/ 97,704.00 (NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES).						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

*De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.*

Nº	EMPRESA O PERSONA NATURAL	Nº RUC
1	CRC INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.	20601854776
2	MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.	20600311035
3	RAFAEL LEAN FERNANDO	10182053321

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
-----	--	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

5.	 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA</p>  <p>Lic. Adm. Emerson Silva Vásquez JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

CRC INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.

AV. CENTENARIO N° 550 PUE N° 20601854776

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO								
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EFECTUAR LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI, CUI N°2324914.								
PLAZO: 90 DIAS CALENDARIOS								
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANT.	INCIDENCIA	MESES	TARIFA S/	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTO DEL PERSONAL								
1	Personal Profesional Clave							S/54,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00	
2	Personal Profesional No Clave							
1.6	Coordinador BIM	Mes	1	1	3	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00	
MATERIAL DE IMPRESIONES Y MOBILIARIO								
3.1	Impresiones y Fotocopias	Glb.	1	1	3	S/ 1,500.00	S/ 4,500.00	S/7,500.00
3.2	Útiles de Escritorio	Glb.	1	1	3	S/ 1,000.00	S/ 3,000.00	
ALQUILER Y SERVICIO								
4.1	Oficina	Mes	1	1	3	S/ 1,600.00	S/ 4,800.00	S/ 7,800.00
4.2	Equipo de Computo	Mes	1	1	3	S/ 1,000.00	S/ 3,000.00	
						COSTO DIRECTO		S/ 69,300.00
						GASTO GENERALES 10%		S/ 6,930.00
						UTILIDAD 10%		S/ 6,930.00
						COSTO TOTAL		S/ 83,160.00

MI OFERTA NO INCLUYE IGV


CRC INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.
ING. EDGAR ALBERTO CANO TENA
GERENTE GENERAL

CRC INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.

Correo: crcingenieroscontratistas@gmail.com

N° Telefónico 922674678

MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

RUC: 20600311035

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA DE OBRAS, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y OTROS

Email: lici.megaproject@gmail.com


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EFECTUAR LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA DISTRITO DE YARINACOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI, CUI N°2324914.

FECHA DE PRECIOS: ABRIL 2024

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS CALENDARIOS

COSTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	INCIDENCIA	MESES	TARIFA S/	PARCIAL S/	TOTAL S/
I	GASTO DEL PERSONAL							
1	Personal Profesional Clave							
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	S/10,000.00	S/30,000.00	S/54,000.00
2	Personal Profesional No Clave							
1.6	Coordinador BIM	Mes	1	1	3	S/8,000.00	S/24,000.00	
II	MATERIAL DE IMPRESIONES Y MOBILIARIO							
3.1	Impresiones y Fotocopias	Glb	1	1	3	S/1,500.00	S/4,500.00	S/7,500.00
3.2	Útiles de Escritorio	Glb	1	1	3	S/1,000.00	S/3,000.00	
III	ALQUILER Y SERVICIO							
4.1	Oficina	Mes	1	1	3	S/1,500.00	S/4,500.00	S/7,500.00
4.2	Equipo de Computo	Mes	1	1	3	S/1,000.00	S/3,000.00	
COSTO DIRECTO								S/ 69,000.00
GASTO GENERALES 10%								S/ 6,900.00
UTILIDAD 10%								S/ 6,900.00
COSTO TOTAL								S/ 82,800.00

MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

 ELIVER CONDRAZON PEREZ
 DNI N° 46056369
 GERENTE GENERAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EFECTUAR LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCA YALI, CUI N°2324914.

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	INCIDENCIA	MESES	COSTO S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/
I	GASTO DEL PERSONAL							
	<u>1</u> Personal Profesional Clave							
	1.1 Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00	S/ 54,000.00
	<u>2</u> Personal Profesional No Clave							
	1.6 Coordinador BIM	Mes	1	1	3	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00	
II	MATERIAL DE IMPRESIONES Y MOBILIARIO							
	3.1 Impresiones y Fotocopias	Glb.	1	1	3	S/ 1,800.00	S/ 5,400.00	S/ 8,400.00
	3.2 Útiles de Escritorio	Glb.	1	1	3	S/ 1,000.00	S/ 3,000.00	
III	ALQUILER Y SERVICIO							
	4.1 Oficina	Mes	1	1	3	S/ 1,500.00	S/ 4,500.00	S/ 7,500.00
	4.2 Equipo de Computo	Mes	1	1	3	S/ 1,000.00	S/ 3,000.00	
COSTO DIRECTO								S/ 69,900.00
GASTO GENERALES 10%								S/ 6,990.00
UTILIDAD 10%								S/ 6,990.00
TOTAL								S/ 83,880.00

Ing. Fernando Rafael Lean
CIR 40894
CONSULTOR DE OBRA

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001