

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																	
1. DATOS GENERALES																																																	
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		27/11/2024																																														
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION INDIRECTA																																														
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN VILLA PROGRESO Y ASOCIACIÓN VILLA LOS PRÓCERES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI:2505741																																														
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN																																																
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		86																																														
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				CUI:2505741																																										
Documento que declaró la viabilidad																																																	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																																																	
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 03987-2024-SGEOPAI-GOPI-MDCC		Fecha de recepción		22/08/2024																																								
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones																																								
			Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones																																								
			Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones																																								
			Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones																																								
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X																																								
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																																														
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X																																								
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X																																								
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación																																										
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X																																								
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia																																										
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																																														
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																																																
<table><tr><th>Nº Item</th><th>Cantidad total de observaciones</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td colspan="8">Consiguar una síntesis de las observaciones</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8">Consiguar una síntesis de las observaciones</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table>										Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Consiguar una síntesis de las observaciones																Consiguar una síntesis de las observaciones															
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																																										
Consiguar una síntesis de las observaciones																																																	
Consiguar una síntesis de las observaciones																																																	
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																
<table><tr><th>Nº Item</th><th>Cantidad total de respuestas a las observaciones</th><th>Cantidad de respuestas formuladas por el OEC</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td colspan="8">Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="8">Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</td></tr><tr><td colspan="8"></td></tr></table>										Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones																Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones															
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																										
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																	
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																	
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																
<table><tr><th>Nº Item</th><th>Ajustes realizados al requerimiento</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>										Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS																																																	
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR																																																
<table><tr><th>Nº Item</th><th>Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>										Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																						
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

GASTOS DE SUPERVISION							
Presupuesto	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOBILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN VILLA PROGRESO Y ASOCIACIÓN VILLA LOS PROCERES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA						
CONTRATACION DE PERSONAL (COSTO DIRECTO)							51,000.00
A	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL						Sub Total 51,000.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Personas	% Part.	Tiempo	Monto Mensual	PARCIAL
01	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	3.00	7,000.00	21,000.00
03	Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	mes	1.00	100%	3.00	5,000.00	15,000.00
04	Especialista Ambiental	mes	1.00	100%	3.00	5,000.00	15,000.00
GASTOS GENERALES							31,398.00
GASTOS FIJOS							
B	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES						Sub Total 2,753.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
	Bienes de consumo						
01	Insumos de Impresión (cartuchos, etc)	Est	1.00		3.00	120.00	360.00
02	Sellos personal administrativo	Est	1.00		1.00	20.00	20.00
	Materiales de escritorio						
03	Materiales de escritorio - papelería	Est	1.00		3.00	800.00	1,600.00
	Implementos de seguridad personal profesional y/o						
04	Casco de seguridad	Und	3.00		1.00	30.00	90.00
05	Chalaco de seguridad	Und	3.00		1.00	25.00	75.00
06	Zapatos de seguridad	Und	3.00		1.00	80.00	240.00
07	Guaantes de seguridad	Und	3.00		1.00	28.00	84.00
08	Lentes de seguridad	Und	3.00		1.00	16.00	48.00
09	Mascarillas antipolvo	Und	3.00		1.00	12.00	36.00
C	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - CARTAS FIANZA						Sub Total 0.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	Glb	0.00		1.00	3,000.00	0.00
D	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - CALIDAD						Sub Total 9,945.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Prueba de compactación de suelos	serv	12.00		1.00	85.00	1,020.00
02	Ensayo de análisis de agregados	serv	5.00		1.00	65.00	325.00
03	Diseño de mezclas	serv	1.00		1.00	300.00	300.00
04	Prueba de resistencia a la compresión	serv	50.00		1.00	30.00	1,500.00
05	Ensayo de análisis de material de	serv	10.00		1.00	80.00	800.00
06	Control topográfico y replanteo	serv	1.00		3.00	2,000.00	6,000.00
GASTOS VARIABLES							
E	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS						Sub Total 17,700.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
	Alquiler de Bienes						
01	Camioneta D/C Pickup 4x4 Diesel (Maquina Seca)	mes	1.00	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
	Combustible						
02	Petróleo Diesel D-2 (Con IGV)	gln	50.00	1.00	3.00	18.00	2,700.00
F	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS						Sub Total 1,000.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Recursos ante contingencias	gln	1.00		1.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL, CD Y GG							82,398.00
UTILIDAD							4,042.68
SUB TOTAL							86,440.68
I.G.V. 18%							15,559.32
TOTAL							102,000.00

LIQUIDACION							
E	REVISION Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION						Sub Total 25,500.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Gastos de Revisión y	gln	1.00		1.00	21,610.17	21,610.17
I.G.V. 18%							3,889.83
TOTAL							25,500.00
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION							S/. 127,500.00

CUADRO TOTAL						
DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº DE PERIODO DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	% DEL C.T.	VALOR REFERENCIAL TOTAL	SISTEMA DE CONTRATACION
SERVICIO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	90	DIAS	1133.3333333333	80%	102,000.00	TARIFA
LIQUIDACION DE OBRA				20%	25,500.00	SUMA ALZADA
COSTO TOTAL					127,500.00	



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN VILLA PROGRESO Y ASOCIACIÓN VILLA LOS PRÓCERES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CODIGO UNICO 2505741					
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	Nº DE PERIODO DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL	SISTEMA CONTRAT.
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	90	DIAS	1,135.26822222222	102,174.14	TARIFA
LIQUIDACIÓN DE OBRA				25,543.53	SUMA ALZADA
TOTAL CONSULTORIA				127,717.67	

DESCRIPCIÓN	(% del C.T.)	MONTO S/
Supervisión de Ejecución de Obra	80 %	102,174.14
Liquidación de Obra	20 %	25,543.53
COSTO TOTAL	100 %	127,717.67

Presupuesto	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN VILLA PROGRESO Y ASOCIACIÓN VILLA LOS PRÓCERES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA						
Fecha:	Abril - 2024			Distrito:		Cerro Colorado	
CONTRATACIÓN DE PERSONAL (COSTO DIRECTO)							51,000.00
A	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL						51,000.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Personas	% Part.	Tiempo	Sub Total	PARCIAL
01	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	3.00	7,000.00	21,000.00
03	Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	mes	1.00	100%	3.00	5,000.00	15,000.00
04	Especialista Ambiental	mes	1.00	100%	3.00	5,000.00	15,000.00
GASTOS GENERALES							31,465.00
GASTOS FIJOS							
B	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES						2,675.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Sub Total	PARCIAL
	Bienes de consumo						
01	Insumos de impresión (cartuchos, etc)	Est	1.00		3.00	120.00	360.00
02	Sellos personal administrativo	Est	1.00		1.00	20.00	20.00
	Materiales de escritorio						
03	Materiales de escritorio - papeleria	Est	1.00		3.00	600.00	1,800.00
	Implementos de seguridad personal profesional y/o tecnico						
04	Casco de seguridad	Und	3.00		1.00	24.00	72.00
05	Chaleco de seguridad	Und	3.00		1.00	20.00	60.00
06	Zapatos de seguridad	Und	3.00		1.00	65.00	195.00
07	Guaños de seguridad	Und	3.00		1.00	28.00	84.00
08	Lentes de seguridad	Und	3.00		1.00	16.00	48.00
09	Mascarillas antipolvo	Und	3.00		1.00	12.00	36.00
D	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - CALIDAD						9,945.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Sub Total	PARCIAL
01	Prueba de compactación de suelos	serv	12.00		1.00	85.00	1,020.00
02	Ensayo de análisis de agregados	serv	5.00		1.00	65.00	325.00
03	Diseño de mezclas	serv	1.00		1.00	300.00	300.00
04	Prueba de resistencia a la compresión	serv	50.00		1.00	30.00	1,500.00
05	Ensayo de análisis de material de relleno	serv	10.00		1.00	80.00	800.00
06	Control topográfico y replanteo	serv	1.00		3.00	2,000.00	6,000.00
GASTOS VARIABLES							
E	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS						17,700.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Sub Total	PARCIAL
	Alquiler de Bienes						
01	Camioneta D/C Pickup 4x4 Diesel (Maquina Soca)	mes	1.00	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
	Combustible						
02	Petróleo Diesel D-2 (Con IGV)	gln	50.00	1.00	3.00	18.00	2,700.00
F	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS						1145.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Sub Total	PARCIAL
01	Recursos ante contingencias	gln	1.00		1.00	1,145.00	1,145.00
TOTAL, CD Y GG							82,465.00
UTILIDAD							4,123.25
SUB TOTAL							86,588.25
I.G.V. 18%							15,585.89
TOTAL							102,174.14
LIQUIDACION							
E	REVISION Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION						25,543.53
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Sub Total	PARCIAL
01	Gastos de Revisión y conformidad de Liquidación de Obra	gln	1.00		1.00	21,647.00	21,647.00
I.G.V. 18%							3,896.53
TOTAL							25,543.53

3.1.2

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	Dólares	Otro:	SOLES
MONTO	s/ 127,500.00 (Ciento veintisiete mil quinientos con 00/100 soles)			


En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

GASTOS DE SUPERVISION							
Presupuesto	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOBILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN VILLA PROGRESO Y ASOCIACIÓN VILLA LOS PROCERES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA						
CONTRATACION DE PERSONAL (COSTO DIRECTO)							51,000.00
A	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL					Sub Total	51,000.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Personas	% Part.	Tiempo	Monto Mensual	PARCIAL
01	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	3.00	7,000.00	21,000.00
03	Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	mes	1.00	100%	3.00	5,000.00	15,000.00
04	Especialista Ambiental	mes	1.00	100%	3.00	5,000.00	15,000.00
GASTOS GENERALES							31,398.00
GASTOS FIJOS							
B	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES					Sub Total	2,753.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
	Bienes de consumo						
01	Insumos de Impresión (cartuchos, etc)	Est	1.00		3.00	120.00	360.00
02	Sellos personal administrativo	Est	1.00		1.00	20.00	20.00
	Materiales de escritorio						
03	Materiales de escritorio - papeleria	Est	1.00		3.00	800.00	1,800.00
	Implementos de seguridad personal profesional y/o						
04	Casco de seguridad	Und	3.00		1.00	30.00	90.00
05	Chaleco de seguridad	Und	3.00		1.00	25.00	75.00
06	Zapatos de seguridad	Und	3.00		1.00	80.00	240.00
07	Guaantes de seguridad	Und	3.00		1.00	28.00	84.00
08	Lentes de seguridad	Und	3.00		1.00	16.00	48.00
09	Mascarillas antipolvo	Und	3.00		1.00	12.00	36.00
C	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - CARTAS FIANZA					Sub Total	0.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	Glb	0.00		1.00	3,000.00	0.00
D	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - CALIDAD					Sub Total	9,945.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Prueba de compactación de suelos	serv	12.00		1.00	85.00	1,020.00
02	Ensayo de análisis de agregados	serv	5.00		1.00	65.00	325.00
03	Diseño de mezclas	serv	1.00		1.00	300.00	300.00
04	Prueba de resistencia a la compresión	serv	50.00		1.00	30.00	1,500.00
05	Ensayo de análisis de material de	serv	10.00		1.00	80.00	800.00
06	Control topográfico y replanteo	serv	1.00		3.00	2,000.00	6,000.00
GASTOS VARIABLES							
E	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS					Sub Total	17,700.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
	Alquiler de Bienes						
01	Camioneta D/C Pickup 4x4 Diesel (Maquina Seca)	mes	1.00	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
	Combustible						
02	Petróleo Diesel D-2 (Con IGV)	gln	50.00	1.00	3.00	18.00	2,700.00
F	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS					Sub Total	1000.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Recursos ante contingencias	glb	1.00		1.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL, CD Y GG							82,398.00
UTILIDAD							4,042.68
SUB TOTAL							86,440.68
I.G.V. 18%							15,559.32

LIQUIDACION							
E	REVISION Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION					Sub Total	25,500.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Gastos de Revisión y	glb	1.00		1.00	21610.17	21610.17
I.G.V. 18%							3889.83
TOTAL							25,500.00
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION						S/	127,500.00

CUADRO TOTAL						
DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº DE PERIODO DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	% DEL C.T.	VALOR REFERENCIAL TOTAL	SISTEMA DE CONTRATACION
SERVICIO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	90	DIAS	1133.3333333333	80%	102,000.00	TARIFA
LIQUIDACION DE OBRA				20%	25,500.00	SUMA ALZADA
COSTO TOTAL					127,500.00	



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO CPC. Ana Cecilia Choque Santos Sub Gerente de Logística y Abastecimientos			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				