


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|--|--------|---------------------|--------------|--|--|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 8/11/2023 | | | | | | | |
| 1.2 | DEPENDENCIA USUARIA | AREA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA OBRA | EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CENTRO POBLADO BUENA VISTA DISTRITO DE SAISA DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" | | | | | | | |
| 1.4 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 01 | | | | | | | |
| 1.5 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | SI | X | NO | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código SNIP | | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | | | |
| | | NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | Perfil Simplificado | | Perfil | | Factibilidad | | |
| | | | Elaborado por | | | Aprobado por | | | |
| | | | Documento de aprobación | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA | | | | | | | | | |
| 2.1 | SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN | OBRA TOTAL | X | ETAPA | | TRAMO | | | |
| | | Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo | | | | | | | |
| 2.2 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | x | | | | |
| 2.3 | Terminos de Referencia | PLAZO DE EJECUCIÓN | 60 días calendario. | | | | | | |
| | | RELACIÓN y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO MÍNIMO | | | | | | | |
| | | * 01 ESTACION TOTAL. * 01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP. * 01 GENERADOR ELECTRICICO DE 10 HP O MAYOR. * 01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25". * 01 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP). * 01 CAMIONETA PICK-UP- 4X4. | | | | | | | |
| | | RELACIÓN DEL PERSONAL | | | | | | | |
| | | * 01 Ingeniero Civil. * 01 Ingeniero Especialista en Geotecnia. * 01 Maestro de obra | | | | | | | |
| | | PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL | | | | | | | |
| | | * RESIDENTE DE OBRA. Contar con experiencia de 03 años en ejecución de obras similares. * ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS. * Contar con experiencia de 01 año como especialista en geotecnia. * MAESTRO DE OBRA. Contar con un 01 año de experiencia en trabajos de mantenimiento y acondicionamiento en obras en general. Contar con capacitación en instalaciones sanitarias, acreditadas por una entidad reconocida. | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA) | | | | | |
| 2.4 | CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN | ADELANTO DIRECTO | x | ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS | x |
| | | OTROS | | | |
| 2.5 | FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS TDR <i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los TDR relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i> | | | | |
| 2.6 | ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico. | | | | |
| | Sobre la fuente de información N° 1 | | | | |
| | Sobre la fuente de información N° 2 | | | | |
| | Sobre la fuente de información N° 3 | | | | |
| 2.7 | ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | Elaborado por | | Aprobado por | |
| | | Documento de aprobación | | Fecha de aprobación | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |
| | N° Item | Cantidad de observaciones | Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor | Fecha de remisión de la comunicación | |
| | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones: | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR | | | | |
| | N° Item | Cantidad de respuestas a las observaciones | Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor | Fecha de remisión de la comunicación | |
| | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: | | | | |
| 2.1 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | |
| | N° Item | Ajustes realizados al expediente técnico | | | |
| | | | | | |
| 2.11 | NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA | SI | | NO | |
| | | Documento de aprobación | | Aprobado por | Fecha de aprobación |
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | |
| 3.1 | PRESUPUESTO DE OBRA | | | | |
| | Fecha de determinación del presupuesto de obra | | 01/09/2023 | | |
| | Consignar el detalle del presupuesto de obra: | | | | |
| 3.2 | DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES | | | | |



 Gustavo Izarra A.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

| PRESUPUESTO | | COSTO TOTAL |
|--|--|-------------------|
| 01 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL DISTRITO DE SAISA | 296,699.18 |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES | 2,826.81 |
| 1.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | 57,825.00 |
| 1.03 | SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA | 236,047.37 |
| 01.03.01 | CONSTRUCCION DE LA CAPTACIÓN DE BARRAJE FIJO ASNACCPUGUIO (CANTIDAD = 01 UND) | 12,250.62 |
| 01.03.02 | CONSTRUCCION DE DESARENADOR EN SAP (CANTIDAD = 01 UND) | 4,899.31 |
| 01.03.03 | INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION BUENA VISTA (LONGITUD =5,985.97 M) | 133,410.20 |
| 01.03.04 | CONSTRUCCION DE CANOAS DE PROTECCION (CANTIDAD = 03 UND) | 1,886.05 |
| 01.03.05 | CONSTRUCCION DE CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (CANTIDAD = 02 UND) | 6,150.44 |
| 01.03.06 | CAMARA REUNION DE CAUDALES (CANTIDAD = 01 UND) | 1,718.39 |
| 01.03.07 | CONSTRUCCION DE VALVULA DE PURGA TIPO I (CANTIDAD = 02 UND) | 572.16 |
| 01.03.08 | CONSTRUCCION DE VALVULA DE AIRE AUTOMATICA (CANTIDAD = 04 UND) | 1,105.44 |
| 01.03.09 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO BUENA VISTA V= 5.00 M3 (CANTIDAD = 01 UND) | 25,300.75 |
| 01.03.10 | CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION DE RESERVORIO (CANTIDAD = 01 UND) | 4,741.04 |
| 01.03.11 | INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION BUENA VISTA (LONGITUD = 100.00 M) | 13,380.02 |
| 01.03.12 | INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION BUENA VISTA (LONGITUD = 185.00 M) | 12,901.65 |
| 01.03.13 | CONSTRUCCION DE VALVULA DE CONTROL (CANTIDAD = 01 UND) | 937.74 |
| 01.03.14 | CONSTRUCCION DE VALVULA DE PURGA TIPO II (CANTIDAD = 01 UND) | 1,470.44 |
| 01.03.15 | INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (CANTIDAD = 07 UND) | 10,735.19 |
| 01.03.16 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA | 4,588.00 |
| COSTO DIRECTO | | 296,699.18 |
| MANO DE OBRA | | 145,944.36 |
| MATERIALES | | 137,940.70 |
| EQUIPOS | | 12,814.12 |
| COSTO DIRECTO | | 296,699.18 |
| GASTOS GENERALES (10% CD) | | 29,669.92 |
| UTILIDAD (5% CD) | | 14,834.96 |
| SUB TOTAL (CD + GG + UTL) | | 341,204.06 |
| IGV (18 % S.T) | | 61,416.73 |
| PRESUPUESTO TOTAL (S.T + IGV) | | 402,620.79 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------|---|---------|--|------|---------------------|
| 3.3 VALOR REFERENCIAL | MONEDA | Soles | X | Dólares | | Otro | Señalar otra moneda |
| | MONTO | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|----|---|----|--|--|--|
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS TDR | SI | X | NO | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores. | | | | | | | |
| 4.2 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP) | SI | X | NO | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | |
| 4.3 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | X | NO | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | |


 Christopher Izgorra A.