

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1.	<b>DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/03/2024							
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE LOGISTICA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PROYECTO DE INVERSIÓN P.I: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 157 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" – CUI N°2496893.							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	0217 - ELABORACION DE EXPEDIENTE							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	37							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2496893		Documento que declaró la viabilidad				FORMATO N° 07-A
2.	<b>INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 002945-2023-GRC/GRI		Fecha de recepción		23/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO								
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	-	-	-	-	-	-	-	
2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO							
	DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TDR							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 474,670.73 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 73/100 Soles)						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
	SEGÚN ANEXO N° 1 - ESTRUCTURA DE COSTOS								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24-10-223			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/11/2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	<div style="text-align: center;">  <b>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>  <b>Lic. Hiromi Zúñiga Jauregui</b>  <b>Jefa de la Oficina de Logística</b>  <b>OFICINA DE LOGÍSTICA</b> </div>								
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									

ESTRUCTURA DE COSTOS - ANEXO 1

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

COSTO DIRECTO	S/	307,700.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES	S/	38,700.00	13.00%
GASTOS GENERALES FIJOS	S/	19,200.00	6.00%
UTILIDAD	S/	36,663.33	0.00%
SUBTOTAL	S/	402,263.33	
IGV	S/	72,407.40	18.00%
TOTAL	S/	474,670.73	



ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

GASTOS GENERALES (A+B)	S/	57,900.00
------------------------	----	-----------

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) GASTOS GENERALES VARIABLES								
1	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,200.00	S/ 5,400.00	S/ 38,700.00
2	SEGUROS (SCTR, VIDA LEY)	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,800.00	S/ 8,100.00	
3	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	-	4.50	S/ 3,000.00	S/ 13,500.00	
4	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELEFONIA E INTERNET)	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,000.00	S/ 4,500.00	
5	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)	MES	1.00	-	4.50	S/ 600.00	S/ 2,700.00	
6	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,000.00	S/ 4,500.00	
B) GASTOS GENERALES FIJOS								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 19,200.00
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
3	ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
4	CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
5	PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES	GLB	1.00	-	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	-	-	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
7	GASTOS DE LICITACION	GLB	1.00	-	-	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	

ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135



USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

COSTO DIRECTO	S/	307,700.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES	S/	38,700.00	13.00%
GASTOS GENERALES FIJOS	S/	19,200.00	6.00%
UTILIDAD	S/	30,770.00	10.00%
SUBTOTAL	S/	396,370.00	
IGV	S/	71,346.60	18.00%
TOTAL	S/	467,716.60	

ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893		
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA		
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD		
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135		



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

COSTO DIRECTO	S/	307,700.00
---------------	----	------------

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES)								
PERSONAL CLAVE								
1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 54,000.00	
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 9,000.00	S/ 8,100.00	
3	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 8,000.00	S/ 7,200.00	
4	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, DEFENSA CIVIL Y MOBILIARIO-EQUIPAMIENTO	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 10,000.00	S/ 22,500.00	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 10,000.00	S/ 22,500.00	
6	ESPECIALITAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 10,000.00	S/ 22,500.00	
7	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 10,000.00	S/ 22,500.00	
8	ESPECIALISTA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 9,000.00	S/ 8,100.00	
9	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	MES	1.00	30.00%	4.50	S/ 9,000.00	S/ 12,150.00	
10	ESPECIALISTA DE METRADOS	MES	1.00	30.00%	4.50	S/ 8,000.00	S/ 10,800.00	
11	ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 8,000.00	S/ 7,200.00	
12	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 6,300.00	
13	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 6,000.00	S/ 5,400.00	
14	ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 5,000.00	S/ 4,500.00	
15	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 8,000.00	S/ 7,200.00	
PERSONAL DE APOYO								
1	ASISTENTE TÉCNICO	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 4,000.00	S/ 18,000.00	
2	ASISTENTE DE DIBUJO TECNICO EN AUTOCAD 2D Y 3D	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 4,000.00	S/ 18,000.00	
3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 3,000.00	S/ 6,750.00	
B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS								
1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 27,000.00	S/ 27,000.00	S/ 44,000.00



ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2498893
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135



GASTOS GENERALES (A+B)	S/	57,900.00
------------------------	----	-----------

USO DE CELDAS SEGUN COLORES	
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA	
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) GASTOS GENERALES VARIABLES								
1	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,200.00	S/ 5,400.00	38,700.00
2	SEGUROS (SCTR, VIDA LEY)	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,800.00	S/ 8,100.00	
3	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	-	4.50	S/ 3,000.00	S/ 13,500.00	
4	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONIA E INTERNET)	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,000.00	S/ 4,500.00	
5	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	MES	1.00	-	4.50	S/ 600.00	S/ 2,700.00	
6	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,000.00	S/ 4,500.00	
B) GASTOS GENERALES FIJOS								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	19,200.00
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
3	ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
4	CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
5	PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES	GLB	1.00	-	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	-	-	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
7	GASTOS DE LICITACIÓN	GLB	1.00	-	-	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	



ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2498893	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135	



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

COSTO DIRECTO	S/	296,480.00		
GASTOS GENERALES VARIABLES	S/	36,450.00	12.00%	(%)
GASTOS GENERALES FIJOS	S/	20,930.00	7.00%	
UTILIDAD	S/	29,648.00	10.00%	
SUBTOTAL	S/	383,508.00		
IGV	S/	69,031.44	18.00%	(%)
TOTAL	S/	452,539.44		



Ing. Walson D. Bazán Quiroles  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 258218

ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135	



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

COSTO DIRECTO	S/	296,480.00
	USO DE CELDAS SEGÚN COLORES	
	INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA	
	INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES)								
PERSONAL CLAVE								
1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 12,200.00	S/ 54,900.00	
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNICA	MES	1.00	23.00%	4.50	S/ 9,000.00	S/ 9,315.00	
3	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	1.00	23.00%	4.50	S/ 6,000.00	S/ 6,210.00	
4	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, DEFENSA CIVIL Y MOBILIARIO-EQUIPAMIENTO	MES	1.00	55.00%	4.50	S/ 9,100.00	S/ 22,522.50	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	55.00%	4.50	S/ 9,100.00	S/ 22,522.50	
6	ESPECIALITAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1.00	55.00%	4.50	S/ 9,100.00	S/ 22,522.50	
7	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	55.00%	4.50	S/ 9,100.00	S/ 22,522.50	
8	ESPECIALISTA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 8,000.00	S/ 7,200.00	
9	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	MES	1.00	35.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 11,025.00	
10	ESPECIALISTA DE METRADOS	MES	1.00	15.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 4,725.00	
11	ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	15.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 4,725.00	
12	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	15.00%	4.50	S/ 5,500.00	S/ 3,712.50	
13	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA	MES	1.00	15.00%	4.50	S/ 5,500.00	S/ 3,712.50	
14	ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	MES	1.00	15.00%	4.50	S/ 6,800.00	S/ 4,590.00	
15	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 4,000.00	S/ 18,000.00	
PERSONAL DE APOYO								
1	ASISTENTE TECNICO	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 3,500.00	S/ 15,750.00	
2	ASISTENTE DE DIBUJO TECNICO EN AUTOCAD 2D Y 3D	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 2,500.00	S/ 5,625.00	
3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 2,500.00	S/ 5,625.00	
B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS								
1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 17,100.00	S/ 17,100.00	
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 27,200.00	S/ 27,200.00	S/ 44,300.00



Ing. Wilson D. Bazo Quiñones  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 258218

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135	



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

GASTOS GENERALES (A+B)	S/	57,380.00
------------------------	----	-----------

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES	
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA	
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) GASTOS GENERALES VARIABLES								
1	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,350.00	S/ 6,075.00	36,450.00
2	SEGUROS (SCTR, VIDA LEY)	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,850.00	S/ 8,325.00	
3	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,950.00	S/ 8,775.00	
4	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELEFONIA E INTERNET)	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,150.00	S/ 5,175.00	
5	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	MES	1.00	-	4.50	S/ 550.00	S/ 2,475.00	
6	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,250.00	S/ 5,625.00	
B) GASTOS GENERALES FIJOS								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 6,850.00	S/ 6,850.00	20,930.00
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
3	ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 1,850.00	S/ 1,850.00	
4	CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 1,850.00	S/ 1,850.00	
5	PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES	GLB	1.00	-	-	S/ 2,580.00	S/ 2,580.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	-	-	S/ 1,150.00	S/ 1,150.00	
7	GASTOS DE LICITACION	GLB	1.00	-	-	S/ 1,150.00	S/ 1,150.00	

  
Ing. Wilson D. Bazán Quiñones  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 258218


ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 – VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135



USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

COSTO DIRECTO	S/	289,100.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES	S/	40,725.00	14.00%
GASTOS GENERALES FIJOS	S/	21,300.00	7.00%
UTILIDAD	S/	28,910.00	10.00%
SUBTOTAL	S/	380,035.00	
IGV	S/	68,406.30	18.00%
TOTAL	S/	448,441.30	

  
Antonio Amancio Lopez  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

COSTO DIRECTO	S/	289,100.00
---------------	----	------------

USO DE CELDAS SEGUN COLORES

INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA  
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES)								
PERSONAL CLAVE								
1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 54,000.00	S/ 247,050.00
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 9,000.00	S/ 8,100.00	
3	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 6,300.00	
4	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, DEFENSA CIVIL Y MOBILIARIO-EQUIPAMIENTO	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 8,950.00	S/ 20,137.50	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 8,950.00	S/ 20,137.50	
6	ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 8,950.00	S/ 20,137.50	
7	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 8,950.00	S/ 20,137.50	
8	ESPECIALISTA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 8,000.00	S/ 7,200.00	
9	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	MES	1.00	30.00%	4.50	S/ 8,000.00	S/ 10,900.00	
10	ESPECIALISTA DE METRADOS	MES	1.00	30.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 9,450.00	
11	ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 6,300.00	
12	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 6,300.00	
13	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 6,000.00	S/ 5,400.00	
14	ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 6,000.00	S/ 5,400.00	
15	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 7,500.00	S/ 6,750.00	
PERSONAL DE APOYO								
1	ASISTENTE TÉCNICO	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 4,100.00	S/ 18,450.00	S/ 42,050.00
2	ASISTENTE DE DIBUJO TÉCNICO EN AUTOCAD 2D Y 3D	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 3,600.00	S/ 16,200.00	
3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 2,600.00	S/ 5,850.00	
B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS								
1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 16,500.00	S/ 16,500.00	S/ 42,050.00
2	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 25,550.00	S/ 25,550.00	

Antonio Lopez  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893		
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA		
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD		
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135		



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

GASTOS GENERALES (A+B)	S/	62,025.00	USO DE CELDAS SEGUN COLORES	
			INFORMACION QUE DEBE COMPLETAR EL AREA USUARIA	
			INFORMACION QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) GASTOS GENERALES VARIABLES								
1	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,600.00	S/ 7,200.00	
2	SEGUROS (SCTR, VIDA LEY)	MES	1.00	-	4.50	S/ 2,000.00	S/ 9,000.00	
3	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	-	4.50	S/ 2,300.00	S/ 10,350.00	
4	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONO E INTERNET)	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,000.00	S/ 4,500.00	
5	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	MES	1.00	-	4.50	S/ 600.00	S/ 2,700.00	
6	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,550.00	S/ 6,975.00	
B) GASTOS GENERALES FIJOS								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 5,400.00	S/ 5,400.00	
3	ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	
4	CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	
5	PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES	GLB	1.00	-	-	S/ 2,600.00	S/ 2,600.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	-	-	S/ 1,100.00	S/ 1,100.00	
7	GASTOS DE LICITACIÓN	GLB	1.00	-	-	S/ 1,100.00	S/ 1,100.00	
								21,300.00

H. H. Amancio Lopez  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2498893	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135	



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

COSTO DIRECTO	S/	296,675.00		
GASTOS GENERALES VARIABLES	S/	31,500.00	11.00%	(%)
GASTOS GENERALES FIJOS	S/	19,800.00	7.00%	
UTILIDAD	S/	29,667.50	10.00%	
SUBTOTAL	S/	377,642.50		
IGV	S/	67,975.65	18.00%	(%)
TOTAL	S/	445,618.15		

AUDITORES CONSULTORES JP SAC  
RUC 20506428846  
Moisés Fries Peña  
C. KENTE



	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ENTIDAD	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135


COSTO DIRECTO	S/	296,675.00
---------------	----	------------

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES)								
	PERSONAL CLAVE							
1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 54,000.00	
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 8,500.00	S/ 7,650.00	
3	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 6,000.00	S/ 5,400.00	
4	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, DEFENSA CIVIL Y MOBILIARIO-EQUIPAMIENTO	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 10,000.00	S/ 22,500.00	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 10,000.00	S/ 22,500.00	
6	ESPECIALITAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 10,000.00	S/ 22,500.00	
7	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 10,000.00	S/ 22,500.00	
8	ESPECIALISTA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 8,000.00	S/ 7,200.00	
9	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	MES	1.00	30.00%	4.50	S/ 8,000.00	S/ 7,200.00	
10	ESPECIALISTA DE METRADOS	MES	1.00	30.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 6,300.00	
11	ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 6,300.00	
12	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 5,500.00	S/ 4,950.00	
13	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 5,500.00	S/ 4,950.00	
14	ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 5,500.00	S/ 4,950.00	
15	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 6,300.00	
	PERSONAL DE APOYO							
1	ASISTENTE TÉCNICO	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 4,000.00	S/ 18,000.00	
2	ASISTENTE DE DIBUJO TECNICO EN AUTOCAD 2D Y 3D	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 3,500.00	S/ 15,750.00	
3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 2,500.00	S/ 5,625.00	
B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS								
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 16,500.00	S/ 16,500.00	S/ 44,000.00
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 27,500.00	S/ 27,500.00	

*[Signature]*  
Avoises Fries Pond  
D. RENTIE

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893		
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA		
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD		
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135		



GASTOS GENERALES (A+B)	S/	51,300.00
------------------------	----	-----------

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) GASTOS GENERALES VARIABLES								
1	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,200.00	S/ 5,400.00	S/ 31,500.00
2	SEGUROS (SCTR, VIDA LEY)	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,500.00	S/ 6,750.00	
3	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,800.00	S/ 8,100.00	
4	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELEFONIA E INTERNET)	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,000.00	S/ 4,500.00	
5	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	MES	1.00	-	4.50	S/ 500.00	S/ 2,250.00	
6	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,000.00	S/ 4,500.00	
B) GASTOS GENERALES FIJOS								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 19,800.00
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
3	ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
4	CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
5	PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES	GLB	1.00	-	-	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	-	-	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
7	GASTOS DE LICITACIÓN	GLB	1.00	-	-	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	

AUDITORES Y CONSULTORES JF SAC  
RUC 205042846  
FRIAS PENA  
GENTE

# ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

COSTO DIRECTO	S/	300,712.50	
GASTOS GENERALES VARIABLES	S/	39,600.00	13.00%
GASTOS GENERALES FIJOS	S/	22,650.00	8.00%
UTILIDAD	S/	30,071.25	10.00%
SUBTOTAL	S/	393,033.75	
IGV	S/	70,746.08	18.00%
TOTAL	S/	463,779.83	

E. INGENIERIA S.A.C.  
  
 Vicerrector General Subgerente

ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135	



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO


COSTO DIRECTO	S/	300,712.50
---------------	----	------------

USO DE CELDAS SEGUN COLORES	
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA	
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES)								
PERSONAL CLAVE								
1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 54,000.00	
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA	MES	1.00	25.00%	4.50	S/ 9,000.00	S/ 10,125.00	
3	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	1.00	25.00%	4.50	S/ 6,000.00	S/ 6,750.00	
4	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, DEFENSA CIVIL Y MOBILIARIO-EQUIPAMIENTO	MES	1.00	45.00%	4.50	S/ 9,500.00	S/ 19,237.50	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	45.00%	4.50	S/ 9,500.00	S/ 19,237.50	
6	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1.00	45.00%	4.50	S/ 9,500.00	S/ 19,237.50	
7	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	45.00%	4.50	S/ 9,500.00	S/ 19,237.50	
8	ESPECIALISTA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 9,000.00	S/ 8,100.00	
9	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	MES	1.00	30.00%	4.50	S/ 9,000.00	S/ 12,150.00	
10	ESPECIALISTA DE METRADOS	MES	1.00	30.00%	4.50	S/ 7,500.00	S/ 10,125.00	
11	ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	25.00%	4.50	S/ 7,500.00	S/ 8,437.50	
12	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	25.00%	4.50	S/ 7,500.00	S/ 8,437.50	
13	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA	MES	1.00	25.00%	4.50	S/ 5,500.00	S/ 6,187.50	
14	ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL	MES	1.00	25.00%	4.50	S/ 5,500.00	S/ 6,187.50	
15	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	MES	1.00	25.00%	4.50	S/ 6,500.00	S/ 7,312.50	
PERSONAL DE APOYO								
1	ASISTENTE TÉCNICO	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 4,200.00	S/ 18,900.00	
2	ASISTENTE DE DIBUJO TECNICO EN AUTOCAD 2D Y 3D	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 3,600.00	S/ 16,200.00	
3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 2,600.00	S/ 5,850.00	
B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS								
1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 27,000.00	S/ 27,000.00	S/ 45,000.00

E-L INGENIERIA S.A.C.  
RUC 201001500000000  
Calle 10 de Agosto 1000  
Lima 1000

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	 <b>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135	

GASTOS GENERALES (A+B)	S/	62,250.00
------------------------	----	-----------

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) GASTOS GENERALES VARIABLES								
1	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,400.00	S/ 6,300.00	S/ 39,600.00
2	SEGUROS (SCTR, VIDA LEY)	MES	1.00	-	4.50	S/ 2,100.00	S/ 9,450.00	
3	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	-	4.50	S/ 2,200.00	S/ 9,900.00	
4	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONIA E INTERNET)	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,100.00	S/ 4,950.00	
5	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	MES	1.00	-	4.50	S/ 800.00	S/ 3,600.00	
6	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,200.00	S/ 5,400.00	
B) GASTOS GENERALES FIJOS								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	S/ 22,650.00
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
3	ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
4	CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
5	PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES	GLB	1.00	-	-	S/ 3,450.00	S/ 3,450.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	-	-	S/ 1,100.00	S/ 1,100.00	
7	GASTOS DE LICITACIÓN	GLB	1.00	-	-	S/ 1,100.00	S/ 1,100.00	

  
**E-INGENIERIA S.A.C.**  
 Av. 1000 - 1000 - 1000



CONSTRUCCIONES  
Y SERVICIOS GENERALES  
HEYAL & JUNIOR S.R.L.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES HEYAL & JUNIOR S.R.L.

ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

COSTO DIRECTO	S/	327,150.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES	S/	56,906.55	17.00%
GASTOS GENERALES FIJOS	S/	30,700.00	9.00%
UTILIDAD	S/	32,715.00	10.00%
SUBTOTAL	S/	447,471.55	
IGV	S/	80,544.88	18.00%
TOTAL	S/	528,016.43	

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES  
HEYAL & JUNIOR S.R.L.  
RUC: 2080443948  
Edinson Omar Marín Veldaquez  
GERENTE GENERAL

ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

COSTO DIRECTO	S/	327,150.00
---------------	----	------------

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES)								
1	PERSONAL CLAVE							
1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 10,000.00	S/ 45,000.00	
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 8,000.00	S/ 7,200.00	
3	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 6,300.00	
4	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, DEFENSA CIVIL Y MOBILIARIO-EQUIPAMIENTO	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 27,000.00	
5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 15,750.00	
6	ESPECIALITAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 15,750.00	
7	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 15,750.00	
8	ESPECIALISTA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 6,300.00	
9	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	1.00	30.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 9,450.00	
10	ESPECIALISTA DE METRADOS	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 6,300.00	
11	ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 6,300.00	
12	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 7,000.00	S/ 6,300.00	
13	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 6,000.00	S/ 5,400.00	
14	ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 6,000.00	S/ 5,400.00	
15	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 6,000.00	S/ 5,400.00	
PERSONAL DE APOYO								
1	ASISTENTE TÉCNICO	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 5,000.00	S/ 22,500.00	
2	ASISTENTE DE DIBUJO TECNICO EN AUTOCAD 2D Y 3D	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 5,000.00	S/ 22,500.00	
3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 2,400.00	S/ 5,400.00	
B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS								
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00	
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 65,000.00	S/ 65,000.00	S/ 90,000.00

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES  
HEYAL & JUNIOR S.R.L.  
R.U.C.: 2060045434  
Edinson Omar María Velázquez  
GERENTE GENERAL



ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2496893
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

GASTOS GENERALES (A+B)	S/	87,606.55
------------------------	----	-----------

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
<b>A) GASTOS GENERALES VARIABLES</b>								
1	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	-	4.50	S/ 2,500.00	S/ 11,250.00	
2	SEGUROS (SCTR. VIDA LEY)	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,422.90	S/ 6,403.05	
3	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	-	4.50	S/ 2,500.00	S/ 11,250.00	
4	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELEFONIA E INTERNET)	MES	1.00	-	4.50	S/ 1,200.00	S/ 5,400.00	S/ 56,906.55
5	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	MES	1.00	-	4.50	S/ 523.00	S/ 2,353.50	
6	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	-	4.50	S/ 4,500.00	S/ 20,250.00	
<b>B) GASTOS GENERALES FIJOS</b>								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
3	ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 850.00	S/ 850.00	
4	CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 850.00	S/ 850.00	S/ 30,700.00
5	PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES	GLB	1.00	-	-	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	-	-	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
7	GASTOS DE LICITACIÓN	GLB	1.00	-	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES  
HEYAL & JUNIOR S.R.L.  
RUC: 2060049946

Edinson Omar Martín Velázquez  
GERENTE GENERAL

# ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2498893	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA	
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD	
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	135	



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

USO DE CELDAS SEGUN COLORES  
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA  
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

COSTO DIRECTO	S/	405,300.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES	S/	80,300.00	15.00%
GASTOS GENERALES FIJOS	S/	40,000.00	10.00%
UTILIDAD	S/	20,255.00	5.00%
SUBTOTAL	S/	525,855.00	
IGV	S/	94,655.70	18.00%
TOTAL	S/	620,520.70	

*[Handwritten Signature]*  
EDUARDO CIVIL  
17/07/2017

USO DE CELDAS SEGUN COLORES  
 INFORMACION QUE DEBE COMPLETAR EL AREA USUARIA  
 INFORMACION QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

GASTOS GENERALES (A+B)	S/	100,300.00
------------------------	----	------------

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACION (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) GASTOS GENERALES VARIABLES								
1	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	-	4.50	S/ 3 800.00	S/ 17 100.00	S/ 80,300.00
2	SEGUROS (SCTR, VIDA LEY)	MES	1.00	-	4.50	S/ 2 000.00	S/ 9 000.00	
3	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	-	4.50	S/ 5 000.00	S/ 22 500.00	
4	SERVICIOS DE COMUNICACION (TELEFONIA E INTERNET)	MES	1.00	-	4.50	S/ 1 200.00	S/ 5 400.00	
5	SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)	MES	1.00	-	4.50	S/ 1 000.00	S/ 4 500.00	
6	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	-	4.50	S/ 400.00	S/ 1 800.00	
B) GASTOS GENERALES FIJOS								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 6 000.00	S/ 6 000.00	S/ 40,000.00
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 3 500.00	S/ 3 500.00	
3	UTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 4 000.00	S/ 4 000.00	
4	CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 2 500.00	S/ 2 500.00	
5	PERMISOS Y/O TRAMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES	GLB	1.00	-	-	S/ 20 000.00	S/ 20 000.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	-	-	S/ 1 000.00	S/ 1 000.00	
7	GASTOS DE LICITACION	GLB	1.00	-	-	S/ 3 000.00	S/ 3 000.00	

*[Handwritten signature]*  
 10/04/2014 09:05 AM  
 10/04/2014 09:05 AM

ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 187 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUJ N°248893
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	138



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL AREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

COSTO DIRECTO	S/	485,800.00
---------------	----	------------

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES)								
1	PERSONAL CLAVE							
2	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 14,000.00	S/ 63,000.00	
3	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 10,800.00	
4	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 10,800.00	
5	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, DEFENSA CIVIL Y MOBILIARIO-EQUIPAMIENTO	MES	1.00	60.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 27,000.00	
6	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	60.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 27,000.00	
7	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1.00	60.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 27,000.00	
8	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	60.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 27,000.00	
9	ESPECIALISTA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 10,800.00	
10	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA	MES	1.00	30.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00	
11	ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	30.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 18,000.00	
12	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 10,800.00	
13	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 10,800.00	
14	ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 10,800.00	
15	ESPECIALISTA EN EVALUACION DEL RIESGO DE DESASTRES	MES	1.00	20.00%	4.50	S/ 12,000.00	S/ 10,800.00	
PERSONAL DE APOYO								
1	ASISTENTE TECNICO	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 9,000.00	S/ 22,000.00	
2	ASISTENTE DE DIBUJO TECNICO EN AUTOCAD 2D Y 3D	MES	1.00	100.00%	4.50	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00	
3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	50.00%	4.50	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00	
B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS								
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 27,500.00	S/ 22,800.00	S/ 52,800.00
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00	

*Handwritten signature and stamp*