

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Sub Gerente de Obras Públicas, Privadas, Supervisión y Liquidación de Obras						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	contratación de Consultoría de Obra para la supervisión de la Obra IOARR denominado: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y MESA TECNICA; ADQUISICION DE TRIBUNA Y/O PALCO REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) ESTADIO MUNICIPAL "HECTOR JUSTINO APONTE" DISTRITO DE SAMANCO – PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Código Único de Inversión N° 2573662						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	11						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2573662					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 093-2024-MDS/GIDUR/SGOPPSLO/CJBR		Fecha de recepción	2/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

"CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y MESA TECNICA; ADQUISICION DE TRIBUNA Y/O PALCO; REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL "HECTOR JUSTINO APONTE" DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2573662

Costo Total Referencial de Ejecución de Obra : S/

S/ 973,150.88

A. COSTO DE PERSONAL

A1 COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

CATEGORIA	PROFES. ASIGNADO	INCIDENCIA Participacion %	PLAZO		TIEMPO EFECTIVO (Meses)	TOTAL HONORARIO S S/
			SUELDO Total/mes S/	60 DIAS		
1.00 PLANTEL CLAVE DE SUPERVISION DE OBRA						S/ 30,000.00
1.01 Jefe del Equipo de Supervision (Ingeniero Civil o Arquitecto)	1.00	100%	5,000.00	2.00		10,000.00
1.02 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	1.00	100%	6,000.00	2.00		12,000.00
			COSTO DE PERSONAL			30,000.00

B. GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISION

B1 GASTOS DE MOVILIZACION, TRASLADO Y ALIMENTACION DE PROFESIONALES

DESCRIPCION	ASIGN./DIA S/	N° PER S.	NUMERO DIAS	SUBTOTAL S/
1.00 Transporte y pasajes	5.00	2.00	60.00	600.00
			SUB TOTAL B1	600.00

B2 GASTOS DE EDICION DE DOCUMENTOS

ITEM	Unidad	Cant.	P.U.MIL S/	Sub Total S/
Equipoamiento				
1.00 Materiales de Oficina	Mes	2.00	250.00	500.00
2.00 Fotos, impresiones y fotocopias	Mes	2.00	300.00	600.00
			SUB TOTAL B2	1,100.00

B3 OTROS SERVICIOS

ITEM	Unidad	Cant.	P.U.MIL S/	Sub Total S/
1.00 Equipos de Protección Personal (según N° profesionales)	Glo	1.00	400.00	400.00
2.00 Seguro contra accidentes en obra	Und	1.00	480.75	480.75
3.00 Servicios de Control de Calidad Resistencia del Concreto	Und	20.00	20.00	400.00
4.00 Servicios de Control de Calidad para Materiales	glo	1.00	1,200.00	1,200.00
5.00 Liquidación de Consultoría y Obra	glo	1.00	4,000.00	4,000.00
			SUB TOTAL B3	6,480.75

Total Gastos Principales para Desarrollo del Trabajo de SUPERVISION

8,180.75

RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL

DESCRIPCION		COSTO S S/
1.00	COSTO DIRECTO	
A	COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL	S/ 30,000.00
B	GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO	S/ 8,180.75
		S/ 38,180.75
2.00	UTILIDADES (8.00%) C.D.	S/ 3,054.48
	SUB TOTAL	S/ 41,235.21
3.00	IGV (18%)	S/ 7,422.34
TOTAL VALORREFERENCIAL DE: SERVICIOS DE SUPERVISIÓN		S/ 48,657.55

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	s/ 48,657.55 (Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 55/100 Soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/07/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

