



ACTA DE ADMISIÓN CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

AS-SM-42-2024-MTC/21

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR FUNDICION, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO PUNO.

En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del día 20 de Noviembre del 2024, se reunieron en Jr. Camaná N° 678 (PISO 7) – LIMA, los miembros del Comité de Selección, designados mediante Formato N°04 DESIGNACIÓN DE COMITÉ Número 79-2024-MTC/21.OA, para la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS-SM-42-2024-MTC/21, con la finalidad de proceder con la admisión de ofertas, calificación, evaluación y otorgamiento de la buena Pro, en concordancia de los artículos 73°, 74°, 75° y 76° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 334-2018-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, el mismo que se desarrolló conforme el siguiente correlativo:

- ✓ Luis Humberto Junior Grandez Vitaliano, presidente
- ✓ Riberino Oswaldo Medina Zúñiga, Miembro
- ✓ Martin Huarancca Contreras, Miembro

Acto seguido el presidente del Comité de Selección, luego de verificar el quórum respectivo, dio inicio a la sesión informa a los miembros del comité que, dentro del plazo establecido en el cronograma del presente procedimiento, se registraron los siguientes participantes:

N°	RUC/Código del registrado	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	10024142634	GUERRA RAMOS CESAR EDWIN	2024-11-03 17:45:42.0	Válido
2	10238722174	ESPINOZA ZAVALA LUCIO	2024-11-05 00:50:17.0	Válido
3	10246727819	CHAMPI YANQUI LUIS	2024-11-06 22:29:45.0	Válido
4	10282442243	BARRIENTOS QUISPE HENRI	2024-11-03 18:50:44.0	Válido
5	10282751921	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	2024-11-04 23:09:35.0	Válido
6	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	2024-11-02 19:59:34.0	Válido
7	10287143767	ÑAÑA LUJAN JONY	2024-10-29 09:57:44.0	Válido
8	10407130222	TICONA MAQUERA JUAN MIGUEL	2024-10-25 20:45:45.0	Válido
9	20101988016	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	2024-10-30 11:39:58.0	Válido



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Provías
Descentralizado****"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"****"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"**

1 0	2050720 1793	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	2024-10-28 09:27:45.0	Válid o
1 1	2060134 2759	CONSTRUCTORA HLT S.A.C.	2024-10-28 10:44:42.0	Válid o
1 2	2060153 1501	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	2024-10-28 11:44:36.0	Válid o
1 3	2060602 0075	FRANCISCO TAIPE STRUCTURAL ENGINEERS S.A.C.	2024-10-30 10:10:30.0	Válid o
1 4	2060776 9541	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-10-26 19:25:44.0	Válid o
1 5	2061055 0038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	2024-10-27 11:08:55.0	Válid o

Los que posteriormente luego del desarrollo de las actividades inherentes al procedimiento de selección, llegaron a presentar sus ofertas de manera electrónica a través de SE@CE el día 07 de noviembre del 2024, los siguientes participantes:

Nº	Nombre o Razón Social	RUC del Registrado	Fecha y hora de presentación	Estado de la propuesta
1	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	20507201793	07/11/2024 19:21:03	Válido
2	CONSORCIO PUENTES DEL PERU (ESPINOZA ZAVALA LUCIO Y LLUEN FLORES AUGUSTO ALEJANDRO)	10238722174	07/11/2024 09:33:19	Válido
3	CHAMPI YANQUI LUIS	10246727819	07/11/2024 22:08:11	Válido

1. ADMISIÓN DE OFERTAS

A continuación, el comité de selección inicia la revisión de los documentos de presentación obligatoria, documentos para la admisión de las ofertas, exigidos en las bases integradas del presente procedimiento, de acuerdo a al siguiente detalle:

**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvías
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

	DOCUMENTO	POSTORES		
		1	2	3
		JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	CONSORCIO PUENTES DEL PERU (ESPINOZA ZAVALA LUCIO Y LLUEN FLORES AUGUSTO ALEJANDRO)	CHAMPI YANQUI LUIS
Documentación de presentación obligatoria				
a.1)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	X	X	X
a.2)	En caso de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios , este documento debe ser presentado por	X	X	X

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvías
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

	cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.			
a.3)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	X	X	X
a.4)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	X	X	X
a.5)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de Consultoría de Obra (Anexo N° 4)	X	X	X
a.6)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje	N/C	X	N/C

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

	equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 6)			
	SITUACION DE LA PROPUESTA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA

2. Calificación de las Ofertas.

Acto seguido, el comité de selección procede a calificar las ofertas que pasaron la etapa de admisión obteniendo el siguiente resultado (el detalle de la calificación se puede verificar en el anexo 01):

RESÚMEN REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

POSTOR	POSTORES		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Monto a acreditar S/ 177,024.02	SITUACION
	NOMBRE	RUC del Registrado		
1	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	20507201793	S/ 299,912.85	Califica
2	CONSORCIO PUENTES DEL PERU (ESPINOZA ZAVALA LUCIO Y LLUEN FLORES AUGUSTO ALEJANDRO)	10238722174	S/ 269,117.86	Califica
3	CHAMPI YANQUI LUIS	10246727819	S/ 413,635.97	Califica

3. Factor de evaluación técnica:

Acto seguido se procedió a realizar la evaluación técnica de los postores que cumple con los requisitos de calificación, por lo que se procede a dar puntaje de acuerdo al monto facturado acumulado por el postor y la metodología propuesta





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESÚMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

POSTOR	POSTORES		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Monto a acreditar S/ 177,024.02	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (PUNTAJE)	B. METODOLOGÍA PROPUESTA	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL	PONDERACIÓN (0.8)
	NOMBRE	RUC del Registrado					
1	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	20507201793	S/ 299,912.85	90.00	10.00	100.00	80.00
2	CONSORCIO PUENTES DEL PERU (ESPINOZA ZAVALA LUCIO Y LLUEN FLORES AUGUSTO ALEJANDRO)	10238722174	S/ 269,117.86	90.00	10.00	100.00	80.00
3	CHAMPI YANQUI LUIS	10246727819	S/ 413,635.97	90.00	0.00	90.00	72.00

*De acuerdo a la metodología del postor Champi Yanqui Luis, menciona que la duración del presente proyecto, cuya nomenclatura es ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 42-2024-MTC/21 es de 900 días (pág. 327 y 359), lo cual incurriría en un error ya que el plazo indicado en las bases es de 90 días calendario.; asimismo, no presenta la implantación del PERT – CPM.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provincias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

3.- RELACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

NOMBRE DE TAREA	Duración
AS SM N° 42 - 2024 - MTC/21- 1	900 días
ACTIVIDADES PREVIAS - INICIO DE SUPERVISION	0 días
REVISION DE ESTUDIO/EXPEDIENTE TECNICO	3 días
ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA	4 días
REVISION DE PRUEBAS DE LABORATORIO	2 días
COSTOS Y PRESUPUESTOS	3 días
BASES DE LICITACION	2 días
COMPATIBILIZACION CON EL TERRENO E INFORME DIAGNOSTICO	15 días
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	75 días

3.- RELACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

NOMBRE DE TAREA	Duración
AS SM N° 42 - 2024 - MTC/21- 1	900 días
ACTIVIDADES PREVIAS - INICIO DE SUPERVISION	0 días
REVISION DE ESTUDIO/EXPEDIENTE TECNICO	3 días
ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA	4 días
REVISION DE PRUEBAS DE LABORATORIO	2 días
COSTOS Y PRESUPUESTOS	3 días
BASES DE LICITACION	2 días
COMPATIBILIZACION CON EL TERRENO E INFORME DIAGNOSTICO	15 días
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	75 días

Segundo:

Del mismo modo, El postor Champi Yanqui Luis, indica el desarrollo de su plan de trabajo en 3 fases (pág. 318), las cuales son:

ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION

Por su propia naturaleza el servicio se desarrollará en tres fases definidas:

PRIMERA FASE : Actividades previas a la ejecución de la obra.

SEGUNDA FASE : Actividades durante la ejecución de la obra.

TERCERA FASE : Actividades para la recepción y liquidación de la obra.

En la segunda fase, el postor describe las actividades que realizará DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, en ellas menciona actividades de recepción de obra y liquidación de ejecución y supervisión de obra (pág. 322) como se muestra a continuación:

- **Fecha de Recepción de Obra:**
 - Comunicación de Recepción de Obra a LA ENTIDAD.
 - Presentar el Informe de Situación de la Obra.
 - Solicitar la conformación de Comité de Recepción.
- **Previo a la Recepción de Obra:**
 - Revisión de los Planos de post construcción de la Obra.
 - Revisión de los Metrados de Obra.
 - Revisión de la Memoria Descriptiva de la Obra.
 - Conformidad Previa de Obra (observaciones).
- **Durante la recepción de la Obra:**
 - Suscripción del Acta (con/sin Observaciones).
 - Supervisión del Levantamiento de las Observaciones.
 - Comunicación del Levantamiento de Observaciones a La ENTIDAD.
 - Recepción Final de Obra.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provincias
Descentralizadas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

• **Liquidación de Ejecución y Supervisión de Obra:**

- Revisión, conformidad y/o reformulación de la Liquidación de Obra presentada por el ejecutor.
- Presentar el Informe Final de la Obra.
- Presentar la liquidación del contrato de ejecución y supervisión de obra.

Ello incurriría en un error ya que las actividades de liquidación se desarrollan posterior al término de la ejecución de obra. Además, se contradice al indicar como ACTIVIDAD POST – CONSTRUCCIÓN a las actividades de recepción de obra (pág. 323) habiéndolas mencionado anteriormente como actividades DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA:

Una vez que el Contratista solicite la recepción final de las obras se dará inicio a la Segunda Etapa de los servicios denominados ACTIVIDAD POST -CONSTRUCCION.

En esta etapa, el equipo de Supervisión asesorará a la Entidad en la recepción de las Obras esta actividad demandará 3 días, revisará y aprobará los planos de post-construcción, practicará la liquidación final de la obra y elaborará un Expediente para la Entidad que se denominará INFORME FINAL en donde aparecerá completamente todos los acontecimientos sucedidos durante el período de ejecución, toda la información técnica, tecnológica y económica-financiera que demuestre un buen cumplimiento del servicio de Supervisión. Esta actividad culminará 12 días después de iniciada la recepción de obras.

4. **Factor de evaluación económica**

Se establecerá de acuerdo al monto ofertado:

**RESÚMEN
EVALUACIÓN ECONÓMICA**

POSTOR	POSTORES		MONTO PROPUESTA ECONOMICA	EVALUACIÓN ECONÓMICA	PONDERACIÓN 0.2
	NOMBRE	RUC del Registrado			
1	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	20507201793	79660.81	100.00	20.00
2	CONSORCIO PUENTES DEL PERU (ESPINOZA ZAVALA LUCIO Y LLUEN FLORES AUGUSTO ALEJANDRO)	10238722174	79,660.81	100.00	20.00
3	CHAMPI YANQUI LUIS	10246727819	79,660.81	100.00	20.00

5. **Buena Pro**

De acuerdo a los resultados obtenidos en la etapa de admisión, calificación y evaluación de las ofertas, se procede a detallar los resultados:



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provincias Descentralizadas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESÚMEN
EVALUACIÓN COMBINADA

POSTORES		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (PUNTAJE)	B. METODOLOGÍA PROPUESTA	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL	PONDERACIÓN (0.8)	MONTO PROPUUESTO ECONOMICA	EVALUACIÓN ECONOMICA	PONDERACIÓN 0.2	PUNTAJE TOTAL PONDERADO	BONIFICACIÓN REMPYE	PUNTAJE TOTAL	REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ORDEN DE PRELACIÓN
POSTOR	NOMBRE	RUC del Registrado	Monto a acreditar S/ 177,024.02											
1	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	20507201793	S/ 299,912.85	10.00	100.00	80.00	79660.81	100.00	20.00	100.00	SI	105.00	SI	1.00
2	CONSORCIO PUENTES DEL PERU (ESPINOSA ZAVALA LUCIO Y FLORES AUGUSTO ALEJANDRO)	10238722174	S/ 269,117.86	10.00	100.00	80.00	79,660.81	100.00	20.00	100.00	SI	105.00	NO	2.00
3	CHAMPI YANQUI LUIS	10246727819	S/ 413,635.97	0.00	90.00	72.00	79,660.81	100.00	20.00	92.00	SI	96.60	SI	3.00



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Por lo expuesto, se declara

PRIMERO: Otorgar la buena pro del procedimiento de selección AS-42-2024-MTC/21 "SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR FUNDICION, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO PUNO." por la suma de S/ 79,660.81 (setenta y nueve mil seiscientos sesenta y 81/100 soles) – INCLUYE IGV; al postor **JELCH INGENIEROS E.I.R.L.**

SEGUNDO: Una vez consentida la buena pro, se realizará la inmediata verificación de los documentos de la oferta ganadora, en mérito al numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Siendo las 15:30 horas de la presente, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por culminada la presente sesión y suscribiendo el presente documento los presentes en esta sesión.

Luis Humberto Jr Grandez Vitaliano
Presidente de Comité

Riberino Oswaldo Medina Zúñiga
Miembro de Comité

Martín Huarancca Contreras
Miembro de Comité



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



XPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

C.

ANEXO N° 8

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (A CLORACIÓN)		ANEXO N° 8	
Nº	CLIENTE/CONTRATANTE	DETALLE DE LA EXPERIENCIA	Nº Contrato /O/S /Comprobante de pago
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA- SUPERVISIÓN DE CINCO (05) PUENTES MODULARES QUISHUARANI, PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN HUANCAYELICA ITEM N° 5 SUPLENTE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR, CASHUJUN, UBICADO EN EL DISTRITO DE PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN HUANCAYELICA ITEM N° 5 SUPLENTE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR QUEQUO, UBICADO EN EL DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA - ITEM N° 1	61-2020-MTC/21
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR: PARAISO, UBICADO EN EL DISTRITO DE TINTAY PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN HUANCAYELICA ITEM N° 5 SUPLENTE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR QUEQUO, UBICADO EN EL DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA - ITEM N° 1	60-2020-MTC/21
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR: PARAISO, UBICADO EN EL DISTRITO DE TINTAY PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN HUANCAYELICA ITEM N° 5 SUPLENTE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR QUEQUO, UBICADO EN EL DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA - ITEM N° 1	23-2020-MTC/21
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE PALLASCA, REGIÓN DE ANCASH - ITEM N° 02 SUPLENTE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR CEMENTERO, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH- ITEM N° 04	16-2020-MTC/21
5	PROVIAS DESCENTRALIZADO	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR: PARAISO, UBICADO EN EL DISTRITO DE TINTAY PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN HUANCAYELICA ITEM N° 5 SUPLENTE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR QUEQUO, UBICADO EN EL DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA - ITEM N° 1	210-2020-MTC/21
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR: PARAISO, UBICADO EN EL DISTRITO DE TINTAY PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN HUANCAYELICA ITEM N° 5 SUPLENTE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR QUEQUO, UBICADO EN EL DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA - ITEM N° 1	93-2020-MTC/21



ANEXO 1

CONSORCIO PUENTES DEL PERU (ESPINOZA ZAVALA LUCIO Y LLUEN FLORES AUGUSTO ALEJANDRO)

Postor:


EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ANEXO N°8

C.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE/CONTRATANTE	DETALLE DE LA EXPERIENCIA	N° Contrato / O/S / Comprobante de pago	Fecha del Contrato e Cp	Fecha de la Conformidad	Monto de la liquidación	Moneda	%de participación	total	comentario
1	PROVIAS NACIONAL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA POR ÍTEM: CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES, YUNCULMAS, PUELLAS Y CHIVIS Y ACCESOS	81-2013-MTC/20	2/09/2013	20/02/2015	420,178.05 SOL	SOL	0.95	0.00	No válido para el caso de supervisión en puentes y culmulas, ya que el contrato fue firmado en septiembre de 2013, posterior a los 10 años
2	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE YURACAYACU Y ACCESOS EN EL SECTOR MONTERREY, DISTRITO DE MONTERREY, PROVINCIA DE TACNA					SOL	100.00		DOCUMENTO INELEGIBLE
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TANANA Y ACCESOS, DEPARTAMENTO DE PIURA	159-2016-MTC/21	14/12/2016	25/07/2019	538,235.72 SOL	SOL	0.50	269,117.86	
Total									269,117.86	





ANEXO:1

CHAMPI YANQUI LUIS

Postor:

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

ANEXO Nº8										
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)										
Nº	CLIENTE/CONTRATANTE	DETALLE DE LA EXPERIENCIA	Nº Contrato /O/S /Comprobante de pago	Fecha del Contrato o CP	Fecha de la Conformidad	Monto de la liquidación	Moneda	%de participación	total	
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: INSTALACION DE PUENTE MODULAR COLPA, DISTRITO DE PACLLLOM, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGION ANCASH - ITEM N° 02	1-2020-MTC/21	2017/2020	26/04/2022	84,552.40 SOL	SOL	1.00	84,552.40	
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL PUENTE MODULAR ACHICAY, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN PROVINCIA DE SHIUIS, REGION ANCASH	71-2020-MTC/21	9/03/2020	19/08/2021	43,472.15 SOL	SOL	1.00	43,472.15	
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: INSTALACION DEL PUENTE MODULAR OLIVA, UBICADO EN EL DISTRITO DE RAGASH, PROVINCIA DE SHIUIS, DEPARTAMENTO DE ANCASH-ITEM N° 3	70-2020-MTC/21	9/03/2020	30/12/2021	31,815.69 SOL	SOL	1.00	31,815.69	
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA DE LA INSTALACION DE PUENTE MODULAR: SURCUÑA, DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA ITEM N° 05	226-2019-MTC/21	16/12/2019	14/12/2021	81,207.75 SOL	SOL	0.80	64,966.20	
	PROVIAS DESCENTRALIZADO	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE AL OBRA: INSTALACION DEL PUENTE MODULAR: TAMBO REAL , UBICADO EN EL DISTRITO DE PACASH, PROVINCIA DE Tarma, REGION HUANCAVELICA	218-2020-MTC/21	30/10/2020	7/04/2022	63,804.60 SOL	SOL	1.00	63,804.60	
	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: INSTALACION DE PUENTE MODULAR, ANDRES AVELINO CACERES, UBICADO EN EL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH ITEM N° 05	72-2020-MTC/21	9/03/2020	24/01/2022	98,752.67 SOL	SOL	1.00	98,752.67	
	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL PUENTE MODULAR: CHULLIN, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN , PROVINCIA DE SHIUIS, REGION ANCASH ITEM N° 02	29-2020-MTC/21	9/03/2020	19/08/2021	26,272.26 SOL	SOL	1.00	26,272.26	
TOTAL								413,635.97		

