

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/02/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA CONSULTORIA DE LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - II ETAPA CUI. 2286405						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	EJECUCION DE OBRAS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	15						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2286405				
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 03323-2022-SGSL-GOPI-MDCC REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 0831-2023-SGSL-GOPI-MDCC		Fecha de recepción	26/09/2022 10/02/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	15/05/2021		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

##### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

<b>COSTO DIRECTO</b>						
CANT.	PERSONAL PROFESIONAL	HABER	UND	INCIDENCIA	PARCIAL	TOTAL
4	Supervisor de Obra	11.450,00	Mes	1	45.800,00	
4	Ins. de Seguridad	4.000,00	Mes	1	16.000,00	
4	Especialista Medio Ambiente	4.000,00	Mes	1	16.000,00	
4	Topografía	3.500,00	Mes	1	14.000,00	
CANT.	ESTUDIOS Y OTROS	HABER	UND	INCIDENCIA	PARCIAL	TOTAL
1	Ensayos de Calidad y otros ensayos	3.500,00	qib	1	3.500,00	
	<b>Sub Total</b>					<b>99.300,00</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>						
CANT.	GASTOS FIJOS	UND	COSTO	INCIDENCIA	PARCIAL	TOTAL
1	Supervisión CIVIL 12	qib	2200	1	2.200,00	
1	Implementos de seguridad	qib	1000	1	1.000,00	
4	Alquiler de camioneta 4x4	Mes	4000	1	16.000,00	
CANT.	GASTOS VARIABLES	UND	COSTO	INCIDENCIA	PARCIAL	TOTAL
1	Insumos de impresión	qib	1300	1	1.300,00	
1	Material de mensuración y otros	qib	2256	1	2.256,00	
	<b>Sub Total</b>					<b>27.756,00</b>
	<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>127.056,00</b>
	<b>UTILIDAD 5%</b>					<b>6.352,80</b>
	<b>GRU TOTAL</b>					<b>133.408,80</b>
	<b>IGV 18%</b>					<b>23.993,58</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</b>					<b>157.402,38</b>
<b>GASTOS DE LIQUIDACION</b>						
CANT.	DESCRIPCION	UND	COSTO	INCIDENCIA	PARCIAL	TOTAL
1	Gastos de revisión y conformidad de Liquidación	qib	30.777,20	1	30.777,20	
	<b>IGV 18%</b>					<b>5.540,90</b>
	<b>Sub Total</b>					<b>36.318,10</b>

Cotización del servicio por la duración de la obra

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPOS	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	120	DÍAS	1.249,90	149.988,38
Liquidación de obra				37.497,10
				187.485,48

#### **DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" II ETAPA, CODIGO UNICO 2286405					
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA		120 DIAS CALENDARIO			
DESCRIPCION	UND.	CANT.	%PART.	MONTO S/.	TOTAL
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>101,700.00</b>
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					
Supervisor de Obra	MES	4	100%	9,500.00	38,000.00
Especialista Ambiental	MES	4	100%	5,000.00	20,000.00
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	MES	4	100%	5,000.00	20,000.00
Topógrafo	MES	4	100%	5,000.00	20,000.00
<b>ESTUDIOS Y OTROS</b>					
Ensayos de calidad y Otros Ensayos	GLB	1	100%	3,700.00	3,700.00
<b>GASTOS GENERALES</b>					<b>20,710.49</b>
<b>GASTOS FIJOS</b>					
Alquiler de camioneta 4x4	MES	4		2,600.00	11,200.00
Implementos de Seguridad	GLB	1		2,000.00	2,000.00
Supervisión COVID 19	GLB	1		4,210.49	4,210.49
<b>GASTOS VARIABLES</b>					
Insumos de impresión	GLB	1		800.00	800.00
Materiales de escritorio y Otros	GLB	1		2,500.00	2,500.00
<b>TOTAL CD Y GG</b>					<b>122,410.49</b>
<b>UTILIDAD (4%)</b>					<b>4,896.42</b>
<b>SUB TOTAL</b>					<b>127,306.91</b>
<b>I.G.V. 18%</b>					<b>22,915.24</b>
<b>TOTAL</b>					<b>150,222.15</b>

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" II ETAPA, CODIGO UNICO 2286405					
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA		120 DIAS CALENDARIO			
DESCRIPCION	UND.	CANT.	%PART.	MONTO S/.	PARCIAL S/.
Gastos de Revisión y Conformidad de Liquidación de Obra	GLB	1	100%	31,876.73	31,876.73
I.G.V. 18%					5,728.81
<b>TOTAL</b>					<b>37,555.54</b>

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" II ETAPA, CODIGO UNICO 2286405					
DESCRIPCION DEL OBJETO	N° DE PERIODO DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL	SISTEMA CONTRAT.
SERVICIO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	120	DIAS	1,251.85125	150,222.15	TARIFA
LIQUIDACION DE OBRA				37,555.54	SUMA ALZADA
<b>TOTAL</b>				<b>187,777.69</b>	

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	soles
	MONTO	S/ 187,485.48 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 48/100 SOLES)					



En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

<b>COSTO DIRECTO</b>						
CANT.	PERSONAL PROFESIONAL	HABER	UND	INCIDENCIA	PARCIAL	TOTAL
4	Supervisor de Obra	11,450.00	Mes	1	45,800.00	
4	Ing. de Seguridad	4,000.00	Mes	1	16,000.00	
4	Especialista Medio Ambiente	4,000.00	Mes	1	16,000.00	
4	Topógrafo	3,500.00	Mes	1	14,000.00	
CANT.	ESTUDIOS Y OTROS	HABER	UND	INCIDENCIA	PARCIAL	TOTAL
1	Ensayos de Calidad y otros ensayos	3,500.00	glb	1	3,500.00	
<b>Sub Total</b>						<b>98,300.00</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>						
CANT.	GASTOS FIJOS	UND	COSTO	INCIDENCIA	PARCIAL	TOTAL
1	Supervisión COVID 19	glb	2200	1	2,200.00	
1	Implementos de seguridad	glb	1000	1	1,000.00	
4	Alquiler de camioneta 4x4	Mes	4000	1	16,000.00	
CANT.	GASTOS VARIABLES	UND	COSTO	INCIDENCIA	PARCIAL	TOTAL
1	Insumos de impresión	glb	800	1	1,300.00	
1	Materiales de escritorio y otros	glb	2756	1	2,756.00	
<b>Sub Total</b>						<b>22,756.00</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>121,056.00</b>
<b>UTILIDAD 5%</b>						<b>6,052.80</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>127,108.80</b>
<b>IGV 18%</b>						<b>22,871.58</b>
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</b>						<b>149,980.38</b>
<b>GASTOS DE LIQUIDACION</b>						
CANT.	DESCRIPCION	UND	COSTO	INCIDENCIA	PARCIAL	TOTAL
1	Gastos de revision y conformidad de Liquidacion	glb	31,777.20	1	31,777.20	
<b>IGV 18%</b>						<b>5,719.90</b>
<b>Sub Total</b>						<b>37,497.10</b>

Cotización del servicio por la duración de la obra

DESCRIPCION DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPOS	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPOS	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	120	DIAS	1,249.90	149,988.38
Liquidación de obra				37,497.10
				<b>187,485.48</b>

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
<b>4.1</b>	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/10/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/11/2022
<b>4.2</b>	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
<b>4.3</b>	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
<b>4.4</b>	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
<b>4.5</b>	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
<b>5.</b>	 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO</b>  <b>Luis Alfredo Delgado Flores</b> Sub Gerente de Logística y Abastecimientos			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				