

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Nomenclatura :	LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20482705902	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	G Y M PARTNERS S.A.C.	Hora de envío :	16:28:23

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Revisando las Bases, hemos notado en el numeral 9.1.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD en el Capítulo III, indica que el postor debe acreditar un monto MAXIMO facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra.
No obstante, en el Capítulo IV en la etapa de evaluación se solicita mayor a ¿3.0 veces el valor referencial¿
Por lo tanto, consideramos que los Parámetros deberían ser con puntaje desde 1.0 vez el valor referencial, hasta 2.0 veces el valor referencial y mayor a 2 veces el valor referencial.
SIRVANSE CORREGIR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 132
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al Postor que para el factor de evaluacion Experiencia del Postor se debe consignar facturación que supere la requerida como requisito de calificación, sin superar 03 veces el valor referencial, es de esta forma es que se han considerado los puntajes en este Factor de Evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCNIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20482705902	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	G Y M PARTNERS S.A.C.	Hora de envío :	16:28:23

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las Bases en el numeral 9.1.1. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONTRATISTA del Capítulo III y en el numeral 3.2, página 123, de los Requisitos de calificación, se solicita:

¿El contratista debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de Obras en Edificaciones y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior. En caso de consorcio, el consorciado que será el encargado de la Reformulación del Expediente Técnico deberá contar con la especialidad de Consultoría de Obras en Edificaciones y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior¿.

Pero, en el numeral C, pagina 125, se verifica que el proyecto a ejecutar y el expediente a elaborar corresponde a un SANEAMIENTO, conforme señala la definición del Servicio:

¿Definición de servicios similares de Saneamiento:
Construcción, creación, recuperación, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o líneas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagüe, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.¿

SIRVANSE CORREGIR

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: APágina: 123

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Se aclara que el objeto de la convocatoria es una obra de Saneamiento, por lo tanto la especialidad de Consultoría sera en Obras en Saneamiento y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adecuará el requerimiento:

El contratista debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de Obras en Saneamiento y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCNIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20482705902	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	G Y M PARTNERS S.A.C.	Hora de envío :	16:28:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos corregir el puntaje del Capítulo IV ¿ Evaluación de A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO que dice 80 puntos (página 132).
Porque, de acuerdo a los parámetros de calificación el Puntaje debe ser 90 puntos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** A **Página:** 132

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta
El Puntaje maximo de la Experiencia del postor en la especialidad, para la elaboración del expediente técnico es 90 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se corregirá en las Bases Integradas

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD : 90 puntos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20482705902	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	G Y M PARTNERS S.A.C.	Hora de envío :	16:28:23

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar que respecto al profesional JEFE DE AREA OPERATIVA para la Puesta en Marcha donde se solicita: ¿Debe acreditar una experiencia mínima de 12 meses como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente; de Puesta en Marcha y/u Operación y/u Operación y Mantenimiento y/u operación Asistida y/o la combinación de todas las anteriores; de Planta de Tratamiento de Agua Potable Domésticas y/o de consumo humano,¿; se refiere a obras de saneamiento similar que incluyó el rubro Planta de Tratamiento y/o también el rubro de la puesta en marcha.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2.2 Página: 96

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo solicitado hace referencia a obras de saneamiento similares al objeto de la convocatoria que incluye Planta de Tratamiento de Agua Potable Domésticas y/o consumo humano, lo cual será precisado en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adecuará el requerimiento:

El JEFE DE AREA OPERATIVA para la Puesta en Marcha
Debe acreditar una experiencia mínima de 12 meses como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente; de Puesta en Marcha y/u Operación y/u Operación y Mantenimiento y/u operación Asistida y/o la combinación de todas las anteriores; de Obras de Saneamiento similares al objeto de la convocatoria que incluye Planta de Tratamiento de Agua Potable Domésticas y/o de consumo humano, que se computa desde la colegiatura.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20482705902	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	G Y M PARTNERS S.A.C.	Hora de envío :	16:28:23

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar que respecto al profesional ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE para la Puesta en Marcha donde se solicita: ¿Debe acreditar una experiencia mínima de 12 meses como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe y/o Responsable, de Operación Asistida y/o Puesta en Marcha y/o Operación y Mantenimiento, en Plantas de Tratamiento de Agua potable,¿; se refiere a obras de saneamiento similar que incluyó el rubro Planta de Tratamiento y/o también el rubro de la puesta en marcha.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2.2 Página: 96

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo solicitado hace referencia a obras de saneamiento similares al objeto de la convocatoria que incluye Planta de Tratamiento de Agua Potable, lo cual será precisado en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adecuará el requerimiento:

ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE para la Puesta en Marcha
Debe acreditar una experiencia mínima de 12 meses como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe y/o Responsable, de Operación Asistida y/o
Puesta en Marcha y/o Operación y Mantenimiento, en la ejecución o inspección o supervisión, en obras de saneamiento similares al objeto de la convocatoria que incluye Planta de Tratamiento de Agua Potable, que se computa desde la colegiatura.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto al Anexo N°4, se visualiza las siguientes diferencias con las bases estandar y sus últimas modificaciones (Oct 2022):

1. El título "ANEXO N° 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACION", pese a ser un proceso ejecutado bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, debería indicarse tal como en las bases estandar " Anexo N° 4 Declaración Jurada de plazo de Ejecución de la obra" ya que el presente proceso pertenece a dicho rubro y las bases estandar no establecen opciones para dicho anexo, además de contradecir con lo indicado en el literal e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4) Pag. 21

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: - Página: 153

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE.

Se aclara que dado la no existencia de bases estándar para la ejecución de obras con la modalidad de ejecución de Llave en Mano, donde se involucre la elaboración del expediente técnico, se adecuará el Anexo N° 4 de acuerdo a las condiciones de la presente contratación. Esta modificación se realizará con el objetivo de brindar información clara y precisa a los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Respecto al Anexo N°4 en "Consignar el plazo ofertado, el cual debe estar expresado en días calendario" solicitamos confirmar, que se colocará únicamente el plazo total ofertado: 600 días calendario.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 153

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que se ofertará el plazo de 600 días calendario de conformidad a lo establecido en el numeral 1.9 de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos corregir la nomenclatura de presente proceso, ya que se visualiza "LICITACION PUBLICA N°09-2024-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA" en los Anexos N°1 y 2, Pág. 150 y 151 respectivamente y solicitamos confirmar que la nomenclatura correcta es LICITACIÓN PÚBLICA N° 034-2024-GRLL-GRCO- I CONVOCATORIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 150

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

Se confirma que la nomenclatura correcta es LICITACIÓN PÚBLICA N° 034-2024-GRLL-GRCO- I CONVOCATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adecuará en los Anexos N° 1 y 2:

LICITACIÓN PÚBLICA N° 034-2024-GRLL-GRCO- I CONVOCATORIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar que en caso de consorcio se colocará "Representante común" en el primer párrafo del Anexo N°2, el cual quedaría de la siguiente manera: "Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante común del CONSORCIO XXXXX, declaro bajo juramento:"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 151

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En caso de ser consorcio el postor podrá reemplazar a "Representante Legal" por "Representante Común" y esto no será materia de observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar que el número máximo de consorciados para ejecutar la obra será de 3, y el número máximo de consorciado para elaborar el expediente técnico será 1.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el número máximo de consorciados es de CUATRO (04). Para el caso de la ejecución de obra, es TRES (3).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
Solicitamos corregir el requerimiento de "RNP en consultoria de obras en Edificaciones y afines" ya que el presente proyecto pertenece a Saneamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE
Se aclara que el objeto de la convocatoria es una obra de Saneamiento, por lo tanto la especialidad de Consultoría sera en Obras en Saneamiento y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se adecuará el requerimiento:

El contratista debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de Obras en Saneamiento y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar que bastará que el consorciado encargado de la reformulación del expediente técnico cuente con el RNP en Consultoría de obras en Saneamiento y afines (Categoría c o superior) y no será requisito obligatorio para el consorciado que se encargue de la ejecución de las obras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Se aclara que el objeto de la convocatoria es una obra de Saneamiento, por lo tanto la especialidad de Consultoría sera en Obras de Saneamiento y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior.
Asimismo, este no será un requisito obligatorio para el consorciado que se encargue de la ejecución de obras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adecuará el requerimiento:

El contratista debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de Obras en Saneamiento y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Respecto al valor referencial del presente proceso, se ha considerado S/ 508,718.69 para el Expediente técnico lo cual corresponde aproximadamente a 0.7% del valor referencial, al ser un % porcentaje inferior a 1% (número entero mínimo como porcentaje de participación en consorcio) Sírvase confirmar que el consorciado responsable de la elaboración del expediente técnico podrá tener el 1% y esto no será motivo de descalificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, a fin de esclarecer la duda del participante se indicará en los términos de referencia que el consorciado encargado de la Consultoría debe tener una participación máxima de 1%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerara en los Términos de Referencia
El porcentaje máximo de participación del consorciado que se encargue de la consultoría (elaboración de expediente técnico) será de UNO POR CIENTO(1%)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

El porcentaje mínimo de consorcio es un número entero y sin decimales, por lo cual correspondería el 1% al consorciado consultor de obras que elabore el expediente técnico. El 1% corresponde a S/ 724,880,26, lo cual contradice al monto referencial indicado para el expediente técnico, según lo indicado en las presentes bases administrativas. Por favor sirvase aclarar lo mencionado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, a fin de esclarecer la duda del participante se indicará en los términos de referencia que el consorciado encargado de la Consultoría debe tener una participación máxima de 1%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerara en los Términos de Referencia
El porcentaje máximo de participación del consorciado que se encargue de la consultoría (elaboración de expediente técnico) será de UNO POR CIENTO(1%)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Según el modelo de bases estándar para licitación públicas para ejecución de obras, establece los siguientes factores:

A. Precio

Otros factores de evaluación, que pueden ser:

B. Sostenibilidad ambiental y social

C. Protección social y desarrollo humano

D. Integridad en la contratación públicas

Por lo cual, solicitamos suprimir los Factores de Evaluación para la Elaboración del expediente técnico:

Factor A. Experiencia del postor en la especialidad y B. Metodología propuesta, requerido en la Pág. 132 y 133. Ya que no corresponden para el presente proceso de selección. Asimismo, solicitamos actualizar el punto 2.3. Determinación del puntaje total de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 132

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE.

Se precisa que para dicho procedimiento de selección no existen bases estándar aprobadas vigentes para modalidad de ejecución de llave en mano.

El Postor debe ceñirse a lo estipulado en las Bases-

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar que la oferta no debe considerar retrasos o paralizaciones debido a los eventos señalados a continuación, y que, de producirse alguno de éstos, el impacto y plazo deberá ser calculado, conciliado y reconocido por el cliente:
¿ Movimientos sísmicos fuertes, lluvias, causas de la naturaleza.
¿ Las huelgas, manifestaciones de poblaciones aledañas al proyecto y/o trabajadores externos (no pertenecientes al contratista) cercanos al proyecto por causas no atribuibles al contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en caso de atrasos o paralizaciones la norma señala:

En primer lugar, debe indicarse que el artículo 197 del Reglamento, en lo que refiere a la ejecución de obras (independientemente de que se trate de un proyecto bajo expediente y construcción, o no), establece que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por alguna de las causales previstas en dicho dispositivo, ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud. Entre otras causales, se encuentra la establecida en el literal a) del artículo 197 del Reglamento que establece que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo por ¿Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles¿¿

De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado permite que el contratista solicite la ampliación del plazo de ejecución de obra cuando se produzcan determinados eventos, ajenos a su voluntad, tales como los atrasos y/o paralizaciones, que generen la variación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra. Para tal efecto, deben observarse las formalidades y el procedimiento previstos en el artículo 198 del Reglamento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Confirmar si el proyecto ha identificado todas las interferencias de servicios (agua, desagüe, luz, gas, telefonía, etc), de ser afirmativo, solicitamos sirvan adjuntar a los postores los planos con la ubicación de dichas interferencias e indicar en que partidas se están considerando dichos trabajos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, lo requerido es parte de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico según numeral 5.5. INSPECCION Y TRABAJO DE CAMPO de los Términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

De no haber identificado las interferencias de servicios existentes en el proyecto, confirmar que de existir y encontrarse en obra y afectaran el procedimiento constructivo y plazo de obra será debidamente tratado como un evento no imputable al contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, lo requerido es parte de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico según numeral 5.5. INSPECCION Y TRABAJO DE CAMPO de los Términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Confirmar que, durante el corte de servicio de agua potable en los diversos sectores durante la intervención de la rehabilitación o mejoramiento de las instalaciones existentes, la entidad estará a cargo del abastecimiento de agua a la población.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, de ser el caso::

- Si se determina que el corte de agua es por trabajos mal ejecutados, la responsabilidad será del Contratista.
- Si se determina que el corte de agua es por trabajos programado, la responsabilidad será de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Favor de indicar si el material procedente de la rotura de pavimento asfaltico, partidas 03.02.01.04 y 03.04.01.02, es considerado como material peligroso. De ser afirmativa la respuesta favor de considerar en el análisis unitario el costo que representa la disposición de este material en el botadero autorizado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

VALOR REFERENCIAL

Según el documento "BASES LICITACIÓN", en la página 15, en el punto "1.3. Valor Referencial", indica un monto de S/. 72,488,026.47, pero en el portal de SEACE figura un monto de S/. 72,448,026.47. Por favor aclarar cuál es el monto base del proyecto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el valor referencial asciende a S/72,488,026.47, lo cual será corregido en la plataforma del seace

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá el monto del valor referencial en la plataforma del SEACE

El valor referencial asciende a S/ 72,488,026.47

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

FECHA PRESUPUESTO BASE PARA EJECUCIÓN DE OBRA

Según el documento "BASES LICITACIÓN", en la página 15, en el punto "1.3. Valor Referencial", indica "El valor referencial para la ejecución de obra ha sido calculado al mes de DICIEMBRE 2023", pero en el documento "3.10.2 PRESUPUESTO PARTE 2", en el Presupuesto de obra (folio 000249), indica como fecha 31-07-24, y en el Analisis de precios unitarios (folio 000224), indica como fecha 31-07-23 . Por favor aclarar cuál es la fecha del presupuesto base para la ejecución de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante se ha realizado una actualización de precio de la ejecución a JULIO 2024 y el valor referencial del expediente técnico ha sido obtenido dde una indagación de mercado con precios a AGOSTO 2024, lo cual será corregido en la integración de Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 72,488,026.47 (SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTISÉIS CON 78/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial para la ejecución de obra ha sido calculado al mes de JULIO 2024. Por otra parte, el valor referencial para la elaboración del expediente técnico de obra ha sido calculado en base al estudio de mercado realizado en AGOSTO 2024.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En el presupuesto la partida "03.02.03.01 - Suministro de tuberías y accesorios en linea de conducción", solicitamos separar las partidas en "Suministro de tuberías", siendo la unidad "metros" y en "Suministro de accesorios" siendo la unidad "und", considerando una partida de suministro por cada diametro y tipo de material de tubería distinto, puesto que actualmente se encuentra de forma global indicando como cantidad "1".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

En relación a la consulta del postor se le indica que debe circunscribirse a los Términos de Referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En el presupuesto la partida "03.02.03.03 - Instalación de tuberías y accesorios en linea de conducción", solicitamos separar las partidas en "Instalación de tuberías", siendo la unidad "metros" y en "Instalación de accesorios" siendo la unidad "und", considerando una partida de instalación por cada diametro y tipo de material de tubería distinto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE
En relación a la consulta del postor se le indica que debe circunscribirse a los Términos de Referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:
RELLENO SANITARIO Y DE SEGURIDAD (BOTADERO)
Se solicita nos indiquen cuáles son los botaderos autorizados (tanto para material no peligroso y material peligroso), considerados en el proyecto y a que distancia se encuentran del proyecto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA
La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia..

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

El Puente Cacique (zona donde se realizará el cruce aéreo) se consulta si la capacidad de este puente existente permite tránsito pesado, puesto que estuvimos en la zona y solo evidenciamos tránsito liviano.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El pase aéreo se ejecutará de forma paralela al puente Cacique, no formando este parte del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

El documento "1. REQUERIMIENTO TDR PTAP 2 - Firmado Final", en la página 94 se encuentra el Analisis de precios unitarios del ítem "6.3 Equipamiento para operación" y para la partida "6.3.1 Equipamiento para la operación de planta", se encuentra como insumo "EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE". Solicitamos nos alcancen la lista detallada de los materiales y equipos de laboratorio que han considerado en dicha partida, así como sus especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica revisar la información adjunta en la pestaña Expediente Técnico. la lista se encuentra detallada dentro de ella. La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En el documento "3.10.2 PRESUPUESTO PARTE 2", en Analisis de Gastos Generales (folio 000233), se está considerando los costos de: "Plan Monitoreo Arqueologico", "Plan Manejo Ambiental" y "Plan de Seguridad". Solicitamos retirar estos componentes de los gastos generales y colocarlos como presupuestos complementarios. De lo solicitador, en caso sea afirmativa, se debe modificar el Anexo N° 06, teniendo en cuenta los presupuestos complementarios:"Plan Monitoreo Arqueologico", "Plan Manejo Ambiental" y "Plan de Seguridad".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia..

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Solicitamos el sustento del cálculo del costo de la hora hombre considerado en el presupuesto (a la fecha con la que se ha considerado el valor referencial).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que toda la información correspondiente al perfil se encuentra anexada al sistema de SEACE, de igual forma en el link publicado en las Bases Integradas
<https://drive.google.com/drive/folders/151FHst6oAx1rcf9oo5WKluUbyliUfRek?usp=sharing>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

RELLENO SANITARIO Y DE SEGURIDAD (BOTADERO)

Se solicita nos indiquen el costo por disposición final tanto de material peligroso y no peligroso, ya que no se contempla dicho costo en el presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia..

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se está considerando para la partida de eliminación de material excedente, una distancia promedio de 2 kilómetros. Favor de indicar la ubicación del botadero donde se dispondrá todo el material a eliminar, y si la distancia es la indicada en las partidas señaladas. De haber variación considerar la modificación del análisis unitario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

No se está considerando la partida de eliminación de material procedente de demolición para las partidas 2.01.01.01.04, 2.01.01.01.05 y 2.01.01.01.06. Favor de considerar en la elaboración del presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

No se está considerando la partida de eliminación de material para la partida 2.02.01.02 Excavación masiva area de casetas para llegar a nivel +172.40. Favor de considerar en la elaboración del presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Sistema de Contratación se rige por el Suma Alzada bajo la modalidad Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Para las partidas del ítem 02.02.12 Sistema de Conducción de Agua y Desague en Planta de Tratamiento, no se está considerando la partida "Cama de apoyo para la tubería". Favor de considerar en la elaboración del presupuesto.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMCHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Para las partidas del ítem 02.02.12 Sistema de Conducción de Agua y Desague en Planta de Tratamiento, se está considerando como material de relleno el material propio de la excavación. Favor de indicar que no se requiera de un relleno especial hasta los 30cm por encima de la clave de la tubería. En caso de requerirse favor de considerar la partida en la elaboración del presupuesto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Para las partidas del ítem 02.02.12 Sistema de Conducción de Agua y Desague en Planta de Tratamiento, solo se está considerando una prueba hidráulica la cual es la de desinfección. De considerarse además la prueba de instalación de tubería favor de incluirla en el presupuesto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

No se está considerando la partida de eliminación de material procedente de demolición para las partidas 03.02.01.02, 03.02.01.04 y 03.02.01.07. Favor de considerar en la elaboración del presupuesto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Para las partidas 03.02.02.03 y 03.02.02.04, se está considerando como material de relleno el material propio de la excavación. Favor de indicar que no se requiera de un relleno especial hasta los 30cm por encima de la clave de la tubería. En caso de requerirse favor de considerar la partida en la elaboración del presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Según el análisis de la partida 03.02.03.01 Suministro de tuberías y accesorios en línea de conducción, se tienen que instalar 8029 metros lineales de tubería HD DN 1000mm. Según la partida 03.02.02.07 Cama de arena para tubería HFD DN 1000mm solo se está considerando colocar cama de arena a 2790 metros de tubería. Favor de indicar que en la diferencia de metrado no necesitara colocar cama de arena. Caso contrario modificar el metrado señalado en el presupuesto.

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Se indica al Postor que la zona del proyecto es predominantemente arena y debe circunscribirse a los Terminos de Referencia

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:
Para el mismo metrado de instalación de tubería 8029m, solo se esta considerando según la partida 03.02.02.06 Refine y nivelación de zanjas terreno seco la cantidad de 5940.00 metros. Favor de modificar el metrado indicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE
Se indica al Postor que la zona del proyecto es predominantemente arena y debe circunscribirse a los Terminos de Referencia

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

No se está considerando la partida de eliminación de material procedente de demolición para las partidas 03.04.01.01 y 03.04.01.02. Favor de considerar en la elaboración del presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

No se está considerando la partida de eliminación de material procedente de demolición para las partidas 03.05.01.03 Demolición de buzón, de 3.01 a 3.50m de profundidad. Favor de considerar en la elaboración del presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

No se está considerando la partida de eliminación de material procedente de demolición para las partidas 05.02.02.01 Demolición de pistas y veredas, e=0.10m. Favor de considerar en la elaboración del presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En el presupuesto no se está considerando la CONTRIBUCION AL SENCICO (0.20%). Solicitamos actualizar el presupuesto incluyendo la CONTRIBUCION AL SENCICO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Se le indica al postor que la Contribución al Sencico está dentro del rubro de los Gastos Generales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Del documento "3.5.4 Geología y Geotecnia", folio 0126, indica que las calicatas ensayadas son suelos granulares con predominancia de arena, teniendo en cuenta dicho estudio y la erosión del Río Moche, consideramos conveniente que la cimentación para el cruce aéreo sea mediante pilotes. Tener en cuenta dicha indicación y actualizar presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Solicitamos nos alcancen planos de detalle de zanjas y entibados para la línea de conducción.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, forma parte del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, que será obtenido al culminar la consultoría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Solicitamos nos alcancen planos de detalle de la reposición de pavimentos que se realizará durante la ejecución de la línea de conducción.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, forma parte del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, que será obtenido al culminar la consultoría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Solicitamos nos alcancen planos de detalle de la reposición de canales que se realizará durante la ejecución de la línea de conducción.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, forma parte del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, que será obtenido al culminar la consultoría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

El documento "BASES LICITACIÓN", en la página 17, en el punto "1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONVOCATORIA", indica "Para la recepción de la obra se consideraron 30 días calendarios y para la liquidación de obra, 60 días calendarios", pero en el desagregado de Gastos Generales solo se considera el costo por "1.3 Gastos de Liquidación", con un plazo de 2 meses. Solicitamos actualizar Gastos Generales considerando los 30 días por Gastos de Recepción de Obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Se recuerda al postor que de conformidad con el Artículo 208- RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS del Reglamento de Contrataciones del Estado señala: "Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:
Para el grupo de partidas de "03.02.02 - Movimiento de tierras", solicitamos que las partidas de excavación, refine, relleno, eliminación, entibado se realice el analisis de precios unitarios por metro lineal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

En el presupuesto, no se está considerando las juntas de expansión en losa y muros (Junta tipo C) que se muestra en el plano DEC-06 lamina 19. Favor de considerarla en el presupuesto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Para las partidas del sistema de cloración, los ítem 05.02.19.01, 05.02.19.02, 05.02.19.03, 05.02.19.04, 05.02.19.05, 05.02.19.06, 05.02.19.07, 05.02.19.08, las especificaciones técnicas son muy generales, no detallando información clara y precisa para la ejecución de estas partidas. Solicitamos alcanzar las especificaciones técnicas detalladas de los ítems mencionados que conforman el sistema de cloración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, forma parte del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, que será obtenido al culminar la consultoría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

De acuerdo a la Norma G.050 se debe utilizar entibado metálico en excavaciones a partir de 1.50m de profundidad, pero en las partidas del presupuesto de obra solo se ha considerado la partida 03.02.02.09 Entibado metálico ambas caras tipo cajón (box), de zanjas de 4.01 a 5.00m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro), la cual solo ha considerado el rango de 4.01m a 5.00m, por lo que se van a presentar los demás intervalos de profundidades de excavación no previstos en el presupuesto que se van a presentar al momento de las excavaciones para la línea de conducción, en ese sentido se consulta como se va proceder con dichas partidas no consideradas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCCHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

La partida 03.02.02.09 Entibado metálico ambas caras tipo cajón (box), de zanjas de 4.01 a 5.00m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro), esta considerando un entibado TIPO CAJON (BOX), el cual tiene las siguientes dimensiones 3.50m (largo) y 2.40m (alto), por lo que solo es aplicable para profundidades hasta 2.40m, en ese sentido se consulta cual es el sistema de entibado metálico a utilizar para dicha profundidad, así mismo se deberá actualizar el precio unitario el cual para dicha profundidad será mas elevado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

En la partida 03.02.02.10 Eliminación de material excedente DM=2km; se esta considerando una distancia de 2.0km para la eliminación del material excedente, en vista que la línea de conducción tiene 7.8km de longitud, se puede deducir que existen por lo menos tres lugares donde eliminar, se solicita la documentación correspondiente de los lugares donde se dispondrá el material excedente producto de las excavaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

En la línea de conducción no se encuentra la partida de datos de concreto que se deben colocar en los accesorios instalados en dicha línea de conducción, se consulta como se va proceder con dichas partidas no consideradas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

En la pagina 63 de las bases administrativas en el numeral 7.1 Procedimiento de aplicación de penalidad, inciso a); solo se puede realizar subsanación de las infracciones 1,2,7 y 11, ya que no se cuenta con una relación directa entre dichas infracciones y las demás infracciones, se solicita ampliar la subsanación de la infracción a las 11 penalidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:
En atención al REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS N° 034-1-2024 OCI/0608-SCC, se suprimirá la subsanación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Indicar cual será el procedimiento sin que este conlleve a la aplicación de penalidad al Contratista para el caso en que un profesional acreditado y aprobado por la Entidad, renuncie intempestivamente (o se ausente sin notificación alguna) a sus obligaciones contraídas con el Contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es obligación del contratista contratar personal idóneo para la ejecución de la contratación, bajo su responsabilidad. De presentarse algun caso en particular, tambien se procederá de conformidad con el Artículo 190. Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado de conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Indicar cual será el procedimiento sin que este conlleve a la aplicación de penalidad al Contratista para el caso en que un profesional acreditado y aprobado por la Entidad, cumple mas de un año de labores en la ejecución de la obra adquiriendo el derecho a vacaciones de acuerdo a ley y que debe tomar sus vacaciones que le corresponden.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es obligación del contratista contratar personal idóneo para la ejecución de la contratación, bajo su responsabilidad. De presentarse algun caso en particular, tambien se procederá de conformidad con el Artículo 190. Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado de conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Se precisa A.- ADELANTO DIRECTO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. La Entidad no otorgará adelanto directo para la Elaboración de Expediente Técnico.

Se consulta si se confirma que NO habrá adelanto directo . De ser así, deberá considerarse el costo financiero en caso el Contratista lo requiera?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se otorgará adelanto directo por elaboración de Expediente Técnico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMCHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:
Respecto a al DISPONIBILIDAD DE TERRENO, se consulta si se cuenta con la Disponibilidad de todos los terrenos donde se ejecutará la obra

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En relación a la consulta del postor se indica que se cuenta con la disponibilidad del terreno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Para el calculo de los GG GG correspondientes a los Gastos financieros, Cartas fianza, fideicomisos, seguros, etc., no se adjunta mayor detalle del calculo, agradeceremos adjuntar las tasas de interés así como las comisiones consideradas de acuerdo con el mercado financiero local

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta del postor se indica que los gastos generales cuentan con los calculos de los Gastos financieros, Cartas fianza, fideicomisos, seguros.

Tener en cuenta que la modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, segun las cotizaciones actuales que se obtengan de las instituciones pertinentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Solicitamos a a entidad que nos proporcionen el detalle el cálculo del periodo de recepción y de liquidación de obra considerando los plazos estipulados en el RLCE.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En caso de Recepción de obra se aplicara: Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos.

En caso de Liquidación se aplicará: Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:
Se adjunta el PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. Agradeceremos adjuntar dicho cuadro en formato editable, en excel.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE
Se alcanzará el PRESUPUESTO EN EXCEL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO con las Bases Integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

En los TdR, Ítem 9.1.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONTRATISTA, (Pag 65) en su segundo párrafo se precisa: " El contratista debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de Obras en Edificaciones y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior. En caso de consorcio, el consorciado que será el encargado de la Reformulación del Expediente Técnico deberá contar con la especialidad de Consultoría de Obras en Edificaciones y Afines, debiendo contar con la Categoría C o superior", mientras que en el Ítem 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN ("EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO"), A. CAPACIDAD LEGAL, HABILITACIÓN en Requisitos (Pag 123) se precisa: " El contratista debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de Obras en Edificaciones y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior. En caso de consorcio, el consorciado que será el encargado de la Reformulación del Expediente Técnico deberá contar con la especialidad de Consultoría de Obras en Edificaciones y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior." y líneas abajo se grega: "En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.". Existiendo una contradicción entre ambas precisiones.

Además, en el Ítem 9- CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS (Pag 34 de los TdR), se precisa: "De conformidad con el artículo 49 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, el número máximo de consorciados será de cuatro (04) integrantes; donde se tendrá tres (03) consorciados responsables de la ejecución de obra y un (01) consorciado responsable de la reformulación de expediente técnico."

Entendemos que es suficiente que, en caso de consorcio, SOLO el consorciado que será el encargado de la Reformulación del Expediente Técnico deberá contar con la especialidad de Consultoría de Obras en Saneamiento y Afines, debiendo contar con la Categoría C o superior". Agradeceremos confirmarlo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Se aclara que el objeto de la convocatoria es una obra de Saneamiento, por lo tanto la especialidad de Consultoría sera en Obras en Saneamiento y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior.

Por otro lado, la nota importante es propia de las Bases Estandar del OSCE, donde hace referencia que en caso de consorcio para la consultoría todos los consorciados deben contar con dicha categoría, en el caso particular, al sólo ser 1 consorciado el encargado de la consultoría de obra, solo este está obligado a contar con la especialidad de Consultoría sera en Obras en Saneamiento y Afines, con la categoría C o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adecuará el requerimiento:

El contratista debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de Obras en Saneamiento y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:
Agradeceremos confirmar la liberación y/o autorización de uso de las Fuentes de Agua, Canteras y DME'S

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, forma parte del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, que será obtenido al culminar la consultoría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar que no será causal de eliminación el no agregar los porcentajes de los gastos generales, utilidad e IGV en el Anexo 06.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que no es obligatorio especificar los porcentajes de gastos generales fijos y variables, utilidad e IGV, en el presupuesto ofertado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar si para que la propuesta sea admitida es necesario colocar la fecha del presupuesto base, tanto para la ejecución de la obra, DICIEMBRE 2023 como para la Elaboración del expediente técnico, AGOSTO 2024. en el Anexo 6 de la oferta economica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta hecha por el participante se aclara que no será materia de admisibilidad el colocar la fecha de presupuesto base.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

En el cuadro PENALIDADES REFERIDAS A INCUMPLIMIENTOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO" , en la N° 1 donde se precisa : "Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento." y en la N° 2 se precisa: "En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido."

En el supuesto que por alguna razón un personal acreditado no permanece menos de sesenta (60) días en la obra, se estaría cumpliendo lo de la penalidad N° 1, es decir EL CONTRATISTA debería ser penalizado, pero también se estaría cumpliendo lo de la penalidad N° 02, por el hecho de que no estaríamos ejecutando la prestación con "el personal acreditado o debidamente sustituido."

Ante esta situación agradeceremos indicar si el CONTRATISTA sería penalizado por ambos incumplimientos, o solo aplicaría una penalidad y de ser así, cual de las dos se aplicaría?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

De lo expuesto por el Postor, en base a dicha situación en particular se aplicaría ambas penalidades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMCHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

En "Aclaraciones y/o Precisiones" se indica: "Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento."

Agradeceremos precisar que significa "según corresponda", es decir, quien define si corresponde o no deducirlo de las valorizaciones o en la liquidación final y como se aplicará en este proceso.?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

El numeral 1.2 OTRAS PENALIDADES, se determinna que estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

En cuanto al termino "según corresponda": indica que la deducción se hará del pago que sea más conveniente o adecuado en cada situación específica, ya sea de los pagos anticipados o del pago final.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar que de producirse durante la ejecución de la obra una actualización de normativa que no estaba prevista en el TDR y cuya implementación sea obligatoria, esto originaría un adicional o un mayor metrado, de corresponder.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA.
Se aplicará la normativa vigente a la fecha de firma del Contrato. En caso de que surja una normativa nueva o actualizada, se evaluará su aplicación en ese momento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

En el Ítem N° 8. VALOR REFERENCIAL se incluye un CUADRO donde uno de los ítems corresponde al "Costo de Controversias: S/ 355,519.86", agradeceremos indicar si este costo corresponde al que incurrirán tanto el Contratista como la entidad, y en caso sea positiva la respuesta, cuanto le corresponderá al Contratista y si se incluirá en el Valor referencial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Que dicho monto no está incluido en el valor referencial del presente procedimiento de selección, sin embargo, forma parte del presupuesto del proyecto en general que la Entidad prevee en la situación que surgan controversias relacionadas con el Contrato y se indica que en el numera 31. JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTA, de las Bases esta previsto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

En los términos de referencia en lo que corresponde al Ítem N° 8. VALOR REFERENCIAL se incluye un CUADRO donde uno de los ítems corresponde al "Costo de Controversias: S/ 355,519.86", pero en el CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO, en lo que corresponde a la SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS no se incluye la CLÁUSULA correspondiente a la JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS (JRD), que según la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 250-2020-EF, publicado el 04 septiembre 2020, obliga a que cuando el monto de contrato sean superiores a los S/ 20 000 000,00 se incorpore a la cláusula de solución de controversias del contrato que las soluciones de estas estén a cargo de una JRD.

Agradeceremos confirmar que se incluirá en la cláusula de solución de controversias del contrato lo correspondiente a la JRD.

Además, al ser obligatorio el cumplimiento por ambas partes, pero sin embargo el Costo en el que incurrirá, por este concepto, el CONTRATISTA, no aparece en los Gastos Generales de la propuesta a presentar, agradeceremos indicar si estos gastos correspondientes al pago a los miembros de la JRD y del Centro de arbitraje y Resolución de Disputas deben ser incluidos y considerados dentro de los Gastos Generales de la propuesta a presentar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Que dicho monto no está incluido en el valor referencial del presente procedimiento de selección, sin embargo, forma parte del presupuesto del proyecto en general que la Entidad prevee en la situación que surgan controversias relacionadas con el Contrato y se indica que en el numera 31. JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTA, de las Bases esta previsto.

Se agregará a la proforma de contrato la cláusula JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consignará en la proforma de contrato la cláusula correspondiente a JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMCHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

En "Aclaraciones y/o Precisiones" se indica: "Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento."

Agradeceremos precisar que significa "según corresponda", es decir, quien define si corresponde o no deducirlo de las valorizaciones o en la liquidación final?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

El numeral 1.2 OTRAS PENALIDADES, se determina que estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

En cuanto al termino "según corresponda": indica que la deducción se hará del pago que sea más conveniente o adecuado en cada situación específica, ya sea de los pagos anticipados o del pago final.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

Se tiene entendido que en la elaboración del Estudio definitivo que servirá para la reformulación del Expediente Técnico, se tiene que obtener los documentos que certifiquen la disponibilidad física del terreno que garanticen la ejecución de la obra segun el trazo proyectado. Siendo los terrenos propiedad de terceros es probable que se generen dificultades y/oconflictos que tiendan a dilatar la obtención de los documentos de disponiobilidad, razón por la cual se solicita confirmar que este impase generará postergación en el plazo de elaboración del Expediente Técnico por causas no imputables al Contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

El proyecto cuenta con Libre disponibilidad.del Terreno

En cuanto, de ser necesario, ante un posible atraso se aplicará los artículos 197, 198 y 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

En el ítem 3.2 de las Bases, REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, en el acápite C: Experiencia del Postor en la especialidad: se indica que "debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1,017,437.38, por la contratación de servicios de consultoría de obras similares, esto representa dos veces al valor referencial, durante 10 años a la presentación de ofertas. En el Capítulo IV FACTORES DE EVALUACIÓN, Experiencia del Postor en la Especialidad, se señala que el Postor debe acreditar un monto facturado de 03 veces el valor referencial por la elaboración del Expediente Técnico. Se solicita aclarar estos requisitos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al Postor que, la experiencia solicitada en los requisitos de calificación corresponden a la CALIFICACIÓN DE LA OFERTA, para poder continuar con la siguiente etapa que es la EVALUACIÓN. Asimismo, se debe precisar que, para el factor de evaluación Experiencia del Postor según Bases Estandar del OSCE se debe consignar una facturación que supere la requerida como requisito de calificación, sin superar 03 veces el valor referencial, es de esta forma es que se han considerado los parámetros para el presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

En las Bases, capítulo I Generalidades, Item 1.3: Valor Referencial; indica que el V.R. de la obra es a precios de Diciembre 2023, y de la elaboración del Expediente Técnico es según estudio de mercado a Agosto 2024, Confirmar que los costos unitarios de obra a presentar en la oferta son con precios a diciembre 2023, por lo que en la etapa de la elaboración del E.T., se formulara la correspondiente formula polinomial para la actualización de estos costos unitarios, con precios a dic 2023; con respecto a la actualización del valor referencial de la elaboración del E.T.; confirmar como se efectuara la actualización del V.R. del E.T. desde agosto 2024, agradeceremos alcanzar el estudio de mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante se ha realizado una actualización de precios de la ejecución a JULIO 2024 y el valor referencial del expediente tecnico ha sido obtenido de una indagación de mercado con precios a AGOSTO 2024, lo cual será corregido en la integración de Bases.
Se formulara la correspondiente formula polinomial para la actualización de estos costos unitarios, con precios a JULIO 2024.
Los detalles del estudio de mercado se encuentran en el Resumen Ejecutivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 72,488,026.47 (SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTISÉIS CON 78/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial para la ejecución de obra ha sido calculado al mes de JULIO 2024. Por otra parte, el valor referencial para la elaboración del expediente técnico de obra ha sido calculado en base al estudio de mercado realizado en AGOSTO 2024.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

Para la oferta del postor, se tiene que presentar los C.U. en base a precios de dic 2023; en los Terminos de referencia, Numeral 6 Estudio Definitivo Elaborado por el Consultor, señala las características de la elaboración y presentación del E.T., y especialmente en el acapite 6: Analisis de Costos Unitarios, define su composición y en el acapite 8: Cotización de Materiales, indica que, se debera presentar 3 cotizaciones de diferentes proveedores, confirmar que los costos unitarios ofertados en esta etapa de selección, serán refrenciales y aprobado el E.T., serán reemplazados por los Costos Unitarios calculados y cotizados durante la elaboración del E.T., y que serán parte del nuevo costo de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La fecha del Valor Referencial es: JULIO 2024
Se confirma que los costos unitarios ofertados en esta etapa de selección, serán referenciales y aprobado el Expediente Técnico, serán reemplazados por los Costos Unitarios calculados y cotizados durante la elaboración del Expediente Tecnico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

Dada la magnitud de los estudios a elaborar, la recopilación de información, gestiones con otras entidades, ensayos de laboratorio a realizar y elaboración del Expediente Técnico, consideramos que el plazo para desarrollar esta información es reducido; mas aun teniendo en cuenta que se necesitan 15 días despues de la firma del contrato para presentar y aprobar el Plan de Trabajo. En base a lo antes manifestado solicitamos ampliar el plazo de elaboración del Estudio definitivo y Expediente técnico a 120 días

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

El área usuaria considera que el tiempo considerado para la Elaboración del Estudio Definitivo y Reformulación del Expediente Técnico es adecuado, por lo tanto, el postor debe circunscribirse a lo señalado en los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

Confirmar que es de aplicación en este proceso, los artículos descritos en el Capítulo II DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No corresponde

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

La Norma G50 del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece que a partir de profundidades mayores a 1.20 m, se debe entibar; confirmar que durante la elaboración del expediente tecnico, se aprobaran los metrados reales a ejecutar de Entibados y otras partidas en obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

Solicitamos que en el expediente técnico a elaborar se pueda variar la unidad de medida de excavación de zanjas de m3 a ml y utilizar entibados de acuerdo a lo indicado en las Normas de Seguridad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

En los Terminos de Referencia Capitulo I, Numeral 5.1 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, señala que la modalidad de contratación es de Llave en Mano y el postor deberá ofertar la elaboración del estudio definitivo y la reformulación del expediente técnico, la ejecución de la obra, así como el equipamiento y mobiliario y la puesta en funcionamiento; en el numeral 5.2 SISTEMA DE CONTRATACIÓN, señala que el presente procedimiento de selección se rige por el sistema de Contratación a Suma Alzada y define que el expediente tecnico es a suma alzada y la ejecución de obra es a suma alzada; Confirmar que la oferta de equipamiento y mobiliario y la puesta en funcionamiento es a suma alzada y que al aprobarse la reformulación del expediente tecnico, los nuevos ,metrados y costos unitarios aprobados serán los que regiran la ejecución de obra y su correspondiente valorización.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la oferta de equipamiento y mobiliario y la puesta en funcionamiento es a suma alzada y que al aprobarse la reformulación del expediente tecnico, los nuevos ,metrados y costos unitarios aprobados regirán la ejecución de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

Confirmar que, el costo del puente aéreo cuya estructura será el resultado de un cálculo estructural debidamente sustentado será estimado de acuerdo a los metrados referenciales para la oferta del postor; por tanto el presupuesto de esta estructura será validado en el Expediente Técnico a elaborar y aprobar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, se confirma que los metrados son referenciales, pero de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

De la revisión de los estudios de preinversión se observa que no se compara alternativas tecnológicas de PTAP, que si existen y erróneamente se considera como opción única una planta de patente y del cual indica inclusive marca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, se confirma que los metrados son referenciales, pero de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico

Para el estudio definitivo el postor tendrá la opción el diseño o modelos que el crea pertinente pero sujetandose a las condiciones técnicas establecidas en los cálculos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

Confirmar que en la reformulación del estudio definitivo y expediente técnico se puede cambiar la tecnología de la PTAP en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Considerando que en la meta 6.1 dice: ¿De aquí al 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos?. Sabido que una PTAP de tecnología patentada tiene costos OPEX mayores a una PTAP de tecnología apropiada o de operación hidráulica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, se confirma que los metrados son referenciales, pero de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico

Para el estudio definitivo el postor tendrá la opción el diseño o modelos que el crea pertinente pero sujetandose a las condiciones técnicas establecidas en los cálculos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

En los Terminos de Referncia dice: Para la elaboración del estudio Definitivo y Expediente Tecnico, CHAVIMOCIC entregará al contratista el estudio de Preinversion o ficha (Formato N° 07-a), así como la Memoria descriptiva elaborados en la fase de Formulación y Evaluación, en versión digital (escaneado) y/o física; asimismo, se le entregará al Contratista los estudios , cálculos y diseños preliminares elaborados en la etapa de preinversión; se debe precisar que esta información es referencial, es deber y obligación del Contratista realizar los estudios y diseños definitivos de cada uno de los componentes contemplados en el presente proyecto. Confirmar que, siendo estos estudios referenciales, da a entender que la opción tecnología de la PTAP puede cambiar en concordancia a un real análisis de alternativas de tecnología de PTAP. De ser así el El plazo para la elaboración del estudio definitivo y reformulación del expediente técnico debe ser mayor, Por lo menos 180 dias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, se confirma que los metrados son referenciales, pero de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico

Para el estudio definitivo el postor tendrá la opción el diseño o modelos que el crea pertinente pero sujetandose a las condiciones técnicas establecidas en los cálculos.

Respecto al plazo para la elaboración del estudio definitivo y reformulación del expediente técnico, el área usuaria considera que el tiempo considerado es adecuado, por lo tanto, el postor debe circunscribirse a lo señalado en los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

En relación al Estudio de Demanda, Confirmar si en los 90 días para la elaboración del expediente técnico, se incluye los estudios de demanda o es que esta información la dará Chavimochic.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
Los estudios demandada serán proporcionados por La Entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

Se indica que se tiene que justificar con cálculos hidráulicos los componentes de la PTAP, En el caso de plantas patentadas es una información que los proveedores no proporcionan. Es muy limitada la información que acostumbran alcanzar. Se pregunta si con esa información limitada se darán por justificada los diseños.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, se confirma que los metrados son referenciales, pero de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico

Para el estudio definitivo el postor tendrá la opción el diseño o modelos que el crea pertinente pero sujetandose a las condiciones técnicas establecidas en los cálculos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 90

Consulta/Observación:

En los Terminos de Referencia, dice: Los Planos serán elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los componentes físico de la obra. Comprenderá planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. Confirmar que en el caso de las unidades de contacto de sólidos y filtros patentados, los proveedores no alcanzan la información de detalle del equipamiento sino hasta que tengan una orden de compra de sus equipos. ¿A nivel de expediente técnico se aceptarán planos sin los detalles completos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular los planos se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:

Se consulta si el tratamiento de los lodos de la planta (antigua y nueva) forman parte del expediente técnico. ¿En caso de ser considerada, se dispone del área para su implementación? Desde el punto de vista ambiental será una exigencia este componente. Según se pudo ver, no está incluido en los costos de obras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular lo solicitado se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:

Según la data de calidad de agua cruda que se incluye en los estudios de preinversión, se observa una calidad de agua cruda mayor a 1000 UNT, se consulta sobre la necesidad de considerar unidades de pretratamiento, además de los desarenadores, para la remoción de material sedimentable. Se entiende que la planta actual no lo tiene, ¿no lo necesita?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular lo solicitado se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:

De encontrarse zonas con pavimento mixto, solicitamos en que partidas se pagarán estos pavimentos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

Confirmar que la totalidad de las zonas donde se va ejecutar la obra se encuentran liberadas para su ejecución.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Las zonas donde se va ejecutar la obra se encuentran liberadas para su ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 95

Consulta/Observación:

Confirmar donde se ha proyectado el trazo de la línea de conducción que llega a la planta, esta se encuentra con la disponibilidad física para ser intervenidos por el proyecto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Las zonas donde se va ejecutar la obra se encuentran liberadas para su ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 96

Consulta/Observación:

Confirmar que, durante la ejecución del presente proyecto y la ejecución de la obra todo trato con terceros (liberación de terrenos, compensaciones a los propietarios de los predios afectados, etc.) estará a cargo de la Entidad Contratante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
Las zonas donde se va ejecutar la obra se encuentran liberadas para su ejecución.

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, al trato con terceros, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 97

Consulta/Observación:

Confirmar que, durante la ejecución de la obra se tengan retrasos por permisos de entidades los cuales no dependen del Contratista; estos serán considerados por el Contratante en caso afecte el cronograma de la obra y serán reconocidos la ampliación de plazo y los gastos correspondientes de las mismas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que en caso de atrasos o paralizaciones la norma señala:

Se aplicarán los artículos 197, 198 y 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 98

Consulta/Observación:

De encontrarse presencia de desmonte y agregados sobre el trazo de la línea de conducción proyectada. Como se va proceder y en que partidas se van a valorizar estos trabajos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:

De encontrarse interferencias sobre el trazo de la línea de conducción proyectada, los cuales dificultarían los trabajos de excavación; se consulta como se va proceder con estos trabajos y en que partida se va valorizar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, con respecto a las interferencias, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:
Confirmar que el Contratante cuenta con el certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA
En este caso no es necesario tener CIRA, en la ejecución se considerará el PMA teniendo en cuenta que la obra se ejecutará dentro de infraestructura existente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

Existe la posibilidad durante la etapa de ejecución de la obra se encuentren restos arqueológicos el cual generará paralizaciones de obra, siendo este un hecho fortuito donde es imposible estimar el tiempo total de dichas paralizaciones, por lo que entendemos que estas paralizaciones generarán ampliaciones de plazo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que en caso de atrasos o paralizaciones la norma señala:

Se aplicarán los artículos 197, 198 y 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

Habiéndose realizado la visita de Campo en los lugares de la obra, se ha observado que paralelo y a lo largo del trazo proyectado de la nueva línea de conducción, se encuentra construido un canal de concreto, el cual, de presentar filtraciones afectaría el suelo existente y por tanto el proceso constructivo para la instalación de la nueva línea de conducción.

Ante esto como se va proceder.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

Habiéndose realizado la visita de Campo en los lugares de la obra, se ha observado que la vía carrozable por donde está proyectada el trazo de la nueva línea de conducción, se ha observado que la rasante de la vía ha sido rellenada y ha sufrido cambios en sus niveles, el cual va influir en mayores excavaciones como en el diseño del perfil de la nueva línea conducción; por lo que se solicita que la Entidad nos haga llegar los planos con los niveles reales de la rasante, y así no tener problemas en la elaboración del expediente y cumplir con la cobertura mínima de la tubería durante su construcción.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

El valor referencial establecido en las bases es de S/ 72,488,026.47 soles, teniendo como Limite Inferior el monto de S/ 65,239,223.83 soles y Limite Superior el monto de S/ 79,736,829.11 soles; Confirmar que la propuesta a presentar por los postores, utilizando sus propios C.U. y con los metrados referenciales proporcionados por la Entidad será su propuesta economica que no debe superar los limites antes mencionados, asi mismo Confirmar que con la elaboración del expediente técnico, se tendrá el nuevo monto aprobado de la ejecución de la obra, cuyo monto no tendra limites respecto al valor referencial del presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Se Confirma que la propuesta a presentar por los postores, utilizando sus propios C.U. y con los metrados referenciales proporcionados por la Entidad será su propuesta economica que no debe superar los limites establecidos en la norma. En cuanto al Expediente Reformulado, la norma establece los límites permitidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

De la revisión de los estudios de preinversión se observa que no se compara alternativas tecnológicas de PTAP y erróneamente se considera como opción única una planta de patente y del cual se indica inclusive marca. Confirmar que la alternativa única para la PTAP por diseñar y construir es de tecnología patentada y confirmar el proveedor de dicha tecnología.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, se confirma que los metrados son referenciales, pero de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico

Para el estudio definitivo el postor tendrá la opción el diseño o modelos que el crea pertinente pero sujetandose a las condiciones técnicas establecidas en los cálculos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

¿Se puede cambiar la tecnología de la PTAP en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Considerando que en la meta 6.1 dice: ¿De aquí al 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos¿. En el entendido que una PTAP de tecnología patentada tiene costos OPEX mayores a una PTAP de tecnología apropiada o de operación hidráulica.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, se confirma que los metrados son referenciales, pero de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico

Para el estudio definitivo el postor tendrá la opción el diseño o modelos que el crea pertinente pero sujetandose a las condiciones técnicas establecidas en los cálculos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

Se entiende que, siendo estos estudios referenciales, la opción de la tecnología de la PTAP puede cambiar en concordancia a un real análisis de alternativas de tecnologías de potabilización. Confirmar que en el plazo para la elaboración del estudio definitivo y reformulación de 90 días se incluye un análisis de alternativas de tecnología de potabilización y desarrollar a nivel de ingeniería de detalle la alternativa recomendada y aprobada por la Entidad. Asimismo, solicitamos la ampliación de dicho plazo al ser considerado insuficiente.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, se confirma que los metrados son referenciales, pero de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico

Para el estudio definitivo el postor tendrá la opción el diseño o modelos que el crea pertinente pero sujetandose a las condiciones técnicas establecidas en los cálculos.

Respecto al plazo para la elaboración del estudio definitivo y reformulación del expediente técnico, el área usuaria considera que el tiempo considerado es adecuado, por lo tanto, el postor debe circunscribirse a lo señalado en los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 108

Consulta/Observación:

Se consulta si en el plazo de 90 días de elaboración del expediente técnico, se incluye los estudios de demanda o es que esta información será proporcionada por la Entidad.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
Los estudios demandada serán proporcionados por La Entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 109

Consulta/Observación:

En el caso de plantas patentadas es una información que los proveedores no proporcionan. Es muy limitada la información que acostumbran a alcanzar en tanto no exista una orden de compra o contrato de suministro e instalación. Se consulta si con la información limitada proporcionada por se darán por aprobados los diseños del Expediente Técnico.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, se confirma que los metrados son referenciales, pero de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico

Para el estudio definitivo el postor tendrá la opción el diseño o modelos que el crea pertinente pero sujetandose a las condiciones técnicas establecidas en los cálculos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 110

Consulta/Observación:

En el caso de las unidades de contacto de sólidos y filtros patentados, los proveedores no alcanzan la información de detalle del equipamiento sino hasta que tengan una orden de compra de sus equipos. Se consulta si ¿A nivel de expediente técnico se aceptarán planos sin los detalles completos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular los planos se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMCHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 111

Consulta/Observación:

No se incluye la Resolución Ministerial N° 128 ¿ 2017 ¿ VIVIENDA ¿Condiciones Mínimas de Manejo de Lodos y las Instalaciones para su Disposición Final¿ Se consulta si el tratamiento de los lodos de la planta (antigua y nueva) forman parte del expediente técnico. ¿En caso de ser considerada, se dispone del área para su implementación? Desde el punto de vista normativo es una exigencia contar con este componente. Según se pude ver, no está incluido en los costos de obras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular lo solicitado se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 112

Consulta/Observación:

Según la data de calidad de agua cruda que se incluye en los estudios de preinversión, se observa una calidad de agua cruda mayor a 1000 UNT. Se consulta sobre la necesidad de considerar unidades de pretratamiento, además de los desarenadores, para la remoción de material sedimentable. Se entiende que la planta actual no lo tiene; confirmar que estas unidades de pretratamiento no son necesarias dada la calidad del agua por tratar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular lo solicitado se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 113

Consulta/Observación:

El plazo considerado para la ejecución del Expediente Técnico no guarda relación con los tiempos en los que se incurrirá para el desarrollo de todas las actividades, más aun si se tiene en consideración que muchas de ellas se ejecutan de manera secuencial, dependiente y con la necesidad de aprobaciones previas; tal es así que para los Diseños Hidráulicos, que requieren un plazo no menor de 30 días, se requiere primero haber ejecutado y tener aprobados algunos Estudios Básicos que tampoco tardan menos de 30 días; asimismo, para empezar el desarrollo de las demás especialidades como los diseños Estructurales, electromecánicos, entre otros, que requieren igualmente plazos no menores de 30 días, se necesita tener con conformidad los diseños Hidráulicos; de lo indicado se puede apreciar que únicamente para la culminación de los diseños de ingeniería ya se han utilizado no menos de los 90 días propuestos, a partir de lo cual quedan aun pendientes diversas actividades por ejecutar. Por lo indicado, se solicita que se indiquen los criterios bajo los cuales se ha determinado el Plazo Contractual para el desarrollo del Expediente Técnico o en su defecto ajustar a un plazo de 150 días el plazo para el desarrollo del Expediente Técnico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

El área usuaria considera que el tiempo considerado para la Elaboración del Estudio Definitivo y Reformulación del Expediente Técnico es adecuado, por lo tanto, el postor debe circunscribirse a lo señalado en los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 114

Consulta/Observación:

Los monto considerado en el Valor Referencial para la ejecución del Expediente Técnico no guarda relación con la suma de gastos en los que se incurrirá por el desarrollo de los Estudios y las Especialidades requeridas, se solicita que se indique el Procedimiento seguido así como el detalle del Estudio de Mercado con el que se estimaron los montos del Valor referencial asignado al Expediente Técnico y asimismo, los criterios de selección de las empresas a las cuales se solicitó cotización para dicho Estudio de Mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Valor referencial para la Elaboración del Estudio Definitivo y Reformulación del Expediente Técnico ha sido obtenido de una indagación de mercado, cumpliendose lo establecido en la normativa de contrataciones del estado, lo cual puede ser visualizado en el resumen ejecutivo que se encuentra colgado en la plataforma del SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 115

Consulta/Observación:

En el Ítem 5.4 Gestiones y Trámites, se indica que si las condiciones lo ameritan se deberá tramitar la actualización de la Factibilidad de Suministro Eléctrico, ante un incremento de Carga; el plazo para efectuar dicho trámite no será posible contemplarlo en el Cronograma de Plan de Trabajo, debido a no ser esta una actividad DEFINIDA en el desarrollo del Expediente. Se solicita aclarar que si de darse el escenario de incluir la actividad de actualizar la Factibilidad Eléctrica, podrá ser susceptible de una Ampliación de Plazo

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que en caso de atrasos o paralizaciones la norma señala:

Se aplicarán los artículos 197, 198 y 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 116

Consulta/Observación:

En el Ítem 5.4 Gestiones y Trámites, se indica que si las condiciones lo ameritan se deberá tramitar la actualización de la Factibilidad de Suministro Eléctrico, ante un incremento de Carga; el plazo para efectuar dicho trámite no está contemplado entre los gastos del Expediente Técnico, debido a no ser esta una actividad DEFINIDA en el desarrollo del Expediente. Se solicita aclarar que si de darse el escenario de incluir la actividad de actualizar la Factibilidad Eléctrica, podrá ser susceptible de una solicitud de Adicional.

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	17:18:51

Consulta: Nro. 117

Consulta/Observación:

En el Capítulo 6 de los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico se requiere que los Diseños de todos los componentes del Sistema de Tratamiento de Agua Potable, están sustentados mediando un Cálculo Hidráulico que determine las dimensiones objetivamente; sin embargo, al tratarse de una Planta con tecnología patentada, dichos cálculos hidráulicos se encuentran protegidos legalmente por la empresa proveedora de la tecnología, lo cual no permitiría exponer como parte del Expediente Técnico los Cálculos que sustenten los dimensionamientos. Se consulta, si con la finalidad de evitar un eventual entrapamiento en el desarrollo del Estudio Definitivo, será posible utilizar una tecnología que sea de acceso Libre incluso si es diferente de la Planta Existente; o en su defecto, eximir la presentación de cálculos sustentatorios de los componentes de la Planta, si la empresa proveedora de la tecnología, se negara a proporcionarlos.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: - Literal: - Página: -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20481265704	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	MAQUINARIA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.C	Hora de envío :	17:39:40

Observación: Nro. 118

Consulta/Observación:

Se solicita 42 meses de Experiencia para el Gerente de Obra.
Con el objetivo de tener mayor pluralidad de postores en el proceso de contratación, solicitamos se sirvan considerar y rebajar la Experiencia a 30 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** A **Literal:** A.3 **Página:** 129

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE AOCGE
Los requerimientos de los Profesionales estan homologados, según RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°228-2019-VIVIENDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20481265704	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	MAQUINARIA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.C	Hora de envío :	17:39:40

Observación: Nro. 119

Consulta/Observación:

Se solicita 42 meses de Experiencia para el Residente de Obra.
Con el objetivo de tener mayor pluralidad de postores en el proceso de contratación, solicitamos se sirvan considerar y rebajar la Experiencia a 30 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** A **Literal:** A.3 **Página:** 129

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE AOCGE
Los requerimientos de los Profesionales estan homologados, según RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°228-2019-VIVIENDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20481265704	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	MAQUINARIA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.C	Hora de envío :	17:39:40

Observación: Nro. 120

Consulta/Observación:

Se solicita 24 meses de Experiencia para el Especialista de Calidad.
Con el objetivo de tener mayor pluralidad de postores en el proceso de contratación, solicitamos se sirvan considerar y rebajar la Experiencia a 12 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A.3 Página: 129

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE AOCGE
Los requerimientos de los Profesionales estan homologados, según RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°228-2019-VIVIENDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20481265704	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	MAQUINARIA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.C	Hora de envío :	17:39:40

Observación: Nro. 121

Consulta/Observación:

Se solicita 24 meses de Experiencia para el Especialista Ambiental.
Con el objetivo de tener mayor pluralidad de postores en el proceso de contratación, solicitamos se sirvan considerar y rebajar la Experiencia a 12 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** A **Literal:** A.3 **Página:** 129

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE AOCGE
Los requerimientos de los Profesionales estan homologados, según RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°228-2019-VIVIENDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20481265704	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	MAQUINARIA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.C	Hora de envío :	17:39:40

Observación: Nro. 122

Consulta/Observación:

Se solicita 24 meses de Experiencia para el Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional .
Con el objetivo de tener mayor pluralidad de postores en el proceso de contratación, solicitamos se sirvan considerar y rebajar la Experiencia a 12 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A.3 Página: 129

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE AOCGE
Los requerimientos de los Profesionales estan homologados, según RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°228-2019-VIVIENDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMCHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20481265704	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	MAQUINARIA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.C	Hora de envío :	17:39:40

Observación: Nro. 123

Consulta/Observación:

Se solicita 24 meses de Experiencia para el Ingeniero Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas.

Con el objetivo de tener mayor pluralidad de postores en el proceso de contratación, solicitamos se sirvan considerar y rebajar la Experiencia a 12 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** A **Literal:** A.3 **Página:** 129

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE AOCGE

Los requerimientos de los Profesionales estan homologados, según RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°228-2019-VIVIENDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCCHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20601455723	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	COEL INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:17:38

Observación: Nro. 124

Consulta/Observación:

Observamos una inconsistencia en el puntaje asignado al criterio de 'Experiencia del postor en la especialidad' en el Capítulo IV ¿ Evaluación de A. Según los parámetros de calificación, este criterio debería tener un valor de 90 puntos, sin embargo, en la página 132 se indica un puntaje de 80 puntos. Solicitamos se ajuste este valor para que sea coherente con los demás criterios

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** A **Página:** 132

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

El Puntaje maximo de la Experiencia del postor en la especialidad, para la elaboración del expediente técnico es 90 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá en las Bases Integradas

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD : 90 puntos

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20601455723	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	COEL INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:17:38

Observación: Nro. 125

Consulta/Observación:

Existe una contradicción entre el numeral 9.1.2 del Capítulo III, que establece un límite máximo de dos veces el valor referencial para el monto facturado, y los criterios de evaluación del Capítulo IV, que exigen un monto superior a tres veces este valor. Solicitamos se corrija esta inconsistencia y se establezcan parámetros de evaluación claros y coherentes, como por ejemplo: de una a dos veces el valor referencial, y superior a dos veces el valor referencial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 132

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al Postor que la experiencia del postor forma parte de los requisitos de calificación y factores de evaluación, habiendose considerado en el requisito de calificación que el postor debe acreditar 02 veces el valor referencial por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, y. teniendo en consideración que para el factor de evaluacion Experiencia del Postor se debe consignar facturación que supere la requerida como requisito de calificación, sin superar 03 veces el valor referencial, es de esta forma es que se han considerado los puntajes en el Factor de Evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20601455723	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	COEL INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:17:38

Consulta: Nro. 126

Consulta/Observación:

Para el puesto de JEFE DE AREA OPERATIVA para la Puesta en Marcha, se solicita una experiencia mínima de 12 meses en actividades relacionadas con la puesta en marcha y/o operación de plantas de tratamiento de agua potable. Deseamos aclarar que esta experiencia debe estar enmarcada en proyectos de saneamiento que incluyan, de manera explícita, el rubro de Planta de Tratamiento y/o la fase de puesta en marcha. Sírvanse confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2.2. Página: 96

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo solicitado hace referencia a obras de saneamiento similares al objeto de la convocatoria que incluye Planta de Tratamiento de Agua Potable Domésticas y/o consumo humano, lo cual será precisado en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adecuará el requerimiento:

El JEFE DE AREA OPERATIVA para la Puesta en Marcha
Debe acreditar una experiencia mínima de 12 meses como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente; de Puesta en Marcha y/u Operación y/u Operación y Mantenimiento y/u operación Asistida y/o la combinación de todas las anteriores; de Obras de Saneamiento similares al objeto de la convocatoria que incluye Planta de Tratamiento de Agua Potable Domésticas y/o de consumo humano, que se computa desde la colegiatura.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20601455723	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	COEL INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:17:38

Observación: Nro. 127

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmación de que, de conformidad con el numeral 33.1 del Artículo 33 de la Ley N° 32103, es posible optar por la retención del monto total de la garantía como mecanismo alternativo a la presentación de garantías de fiel cumplimiento, tanto para el contrato principal como para las prestaciones accesorias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.5 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Si se ha considerado en el numeral 2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO.

Item a: Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Se aplicará lo establecido en la LEY N° 32103 ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica y dicta otras medidas (Numeral 33 - Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20601455723	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	COEL INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:17:38

Observación: Nro. 128

Consulta/Observación:

Existe una contradicción entre la especialidad requerida en los numerales 9.1.1 y 3.2, página 123, de las Bases (Consultoría de Obras en Edificaciones y Afines) y la definición del servicio en el numeral C, página 125 (Saneamiento). Solicitamos se modifique la especialidad requerida para que se ajuste al objeto del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 123

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Se aclara que el objeto de la convocatoria es una obra de Saneamiento, por lo tanto la especialidad de Consultoría sera en Obras en Saneamiento y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adecuará el requerimiento:

El contratista debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de Obras en Saneamiento y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20601455723	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	COEL INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:17:38

Consulta: Nro. 129

Consulta/Observación:

Para el puesto de ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE para la Puesta en Marcha, se solicita una experiencia mínima de 12 meses en actividades relacionadas con la puesta en marcha y/o operación de plantas de tratamiento de agua potable. Deseamos se sirvan aclarar que esta experiencia debe estar enmarcada en proyectos de saneamiento que incluyan, de manera explícita, el rubro de Planta de Tratamiento y/o la fase de puesta en marcha

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2.2. Página: 96

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo solicitado hace referencia a obras de saneamiento similares al objeto de la convocatoria que incluye Planta de Tratamiento de Agua Potable, lo cual será precisado en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adecuará el requerimiento:

ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE para la Puesta en Marcha

Debe acreditar una experiencia mínima de 12 meses como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe y/o Responsable, de Operación Asistida y/o

Puesta en Marcha y/o Operación y Mantenimiento, en la ejecución o inspección o supervisión, en obras de saneamiento similares al objeto de la convocatoria que incluye Planta de Tratamiento de Agua Potable, que se computa desde la colegiatura.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20605970827	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	FVC INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	18:55:07

Consulta: Nro. 130

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmación de que el requisito de experiencia mínima de 12 meses como ¿Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente; de Puesta en Marcha y/u Operación y/u Operación y Mantenimiento y/u operación Asistida y/o la combinación de todas las anteriores; de Planta de Tratamiento de Agua Potable Domésticas y/o de consumo humano¿, exigido para el puesto de JEFE DE AREA OPERATIVA para la Puesta en Marcha, se refiere específicamente a experiencias en proyectos de saneamiento que incluyan el rubro de Planta de Tratamiento y/o la fase de puesta en marcha

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2.2. Página: 96

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo solicitado hace referencia a obras de saneamiento similares al objeto de la convocatoria que incluye Planta de Tratamiento de Agua Potable Domésticas y/o consumo humano, lo cual será precisado en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adecuará el requerimiento:

El JEFE DE AREA OPERATIVA para la Puesta en Marcha

Debe acreditar una experiencia mínima de 12 meses como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente; de Puesta en Marcha y/u Operación y/u Operación y Mantenimiento y/u operación Asistida y/o la combinación de todas las anteriores; de Obras de Saneamiento similares al objeto de la convocatoria que incluye Planta de Tratamiento de Agua Potable Domésticas y/o de consumo humano, que se computa desde la colegiatura.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20605970827	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	FVC INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	18:55:07

Consulta: Nro. 131

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmación de que el requisito de experiencia mínima de 12 meses como ¿Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe y/o Responsable, de Operación Asistida y/o Puesta en Marcha y/o Operación y Mantenimiento, en Plantas de Tratamiento de Agua Potable¿, exigido para el puesto de ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE para la Puesta en Marcha, se refiere específicamente a experiencias en proyectos de saneamiento que incluyan el rubro de Planta de Tratamiento y/o la fase de puesta en marcha

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2.2. Página: 96

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, lo solicitado hace referencia a obras de saneamiento similares al objeto de la convocatoria que incluye Planta de Tratamiento de Agua Potable, lo cual será precisado en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adecuará el requerimiento:

ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE para la Puesta en Marcha
Debe acreditar una experiencia mínima de 12 meses como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe y/o Responsable, de Operación Asistida y/o Puesta en Marcha y/o Operación y Mantenimiento, en la ejecución o inspección o supervisión, en obras de saneamiento similares al objeto de la convocatoria que incluye Planta de Tratamiento de Agua Potable, que se computa desde la colegiatura.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMCHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20605970827	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	FVC INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	18:55:07

Observación: Nro. 132

Consulta/Observación:

Observamos una incongruencia entre los requisitos establecidos en los numerales 9.1.1 y 3.2, página 123, de las Bases y la descripción del proyecto en el numeral C, página 125. Si bien se solicita una especialidad en Edificaciones y Afines, el objeto del contrato corresponde a un servicio de SANEAMIENTO. Para garantizar la coherencia técnica, solicitamos se ajuste la especialidad requerida, adecuándola al tipo de obra a ejecuta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 123

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Se aclara que el objeto de la convocatoria es una obra de Saneamiento, por lo tanto la especialidad de Consultoría sera en Obras en Saneamiento y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adecuará el requerimiento:

El contratista debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de Obras en Saneamiento y Afines, debiendo contar con la categoría C o superior

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCNIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20605970827	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	FVC INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	18:55:07

Consulta: Nro. 133

Consulta/Observación:

Solicitamos se revise y corrija el puntaje asignado al criterio de 'Experiencia del postor en la especialidad' para la elaboración del Expediente Técnico, ubicado en el Capítulo IV ¿ Evaluación de A, página 132. De acuerdo con los parámetros de calificación establecidos, este criterio debería tener un valor de 90 puntos y no de 80 puntos como aparece actualmente

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 132

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA

El Puntaje maximo de la Experiencia del postor en la especialidad, para la elaboración del expediente técnico es 90 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá en las Bases Integradas

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD : 90 puntos

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20605970827	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	FVC INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	18:55:07

Observación: Nro. 134

Consulta/Observación:

En las Bases, específicamente en el numeral 9.1.2 del Capítulo III, se establece que el monto máximo facturado por el postor debe ser el equivalente a dos veces el valor referencial. Sin embargo, en la fase de evaluación del Capítulo IV se exige un monto superior a tres veces este valor. Consideramos que esta discrepancia genera confusión y sugiere una inconsistencia en los criterios de evaluación. Proponemos ajustar los parámetros de evaluación, estableciendo rangos más claros y coherentes: de una a dos veces el valor referencial, y superior a dos veces el valor referencial

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 132

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al Postor que la experiencia del postor forma parte de los requisitos de calificación y factores de evaluación, habiendose considerado en el requisito de calificación que el postor debe acreditar 02 veces el valor referencial por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, y. teniendo en consideración que para el factor de evaluacion Experiencia del Postor se debe consignar facturación que supere la requerida como requisito de calificación, sin superar 03 veces el valor referencial, es de esta forma es que se han considerado los puntajes en el Factor de Evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20605970827	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	FVC INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L.	Hora de envío :	18:55:07

Observación: Nro. 135

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que para la garantía de fiel cumplimiento se podrá acoger al Artículo 33 de la Ley N° 32103, cuya indica en el numeral 33.1 la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

Si se ha considerado en el numeral 2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO.

Item a: Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Se aplicará lo establecido en la LEY N° 32103 ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica y dicta otras medidas (Numeral 33 - Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	20:16:35

Consulta: Nro. 136

Consulta/Observación:

Para el calculo de los Gastos Generales no se están incluye mayor detalle del calculo de la alimentación y movilización y desmovilización del personal en lo que se refiere a cotizaciones. Agradeceremos adjuntar las cotizaciones del mercado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, de ser el caso y de ser necesario reformular se determinará en la Etapa de la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, segun las cotizaciones actuales que se obtengan en su momento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	20:16:35

Consulta: Nro. 137

Consulta/Observación:

Favor de proporcionarnos las especificaciones técnicas de la partida 03.02.01.06 Reposición de pavimento a nivel de afirmado, así como el diseño estructural de dicho pavimento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, forma parte del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, que será obtenido al culminar la consultoría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	20:16:35

Consulta: Nro. 138

Consulta/Observación:

Favor de proporcionarnos el diseño estructural del pavimento asfaltico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, forma parte del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, que será obtenido al culminar la consultoría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-34-2024-GRLL-GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO (REFORMULACIÓN) Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA INVERSIÓN : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOHIC, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	20:16:35

Consulta: Nro. 139

Consulta/Observación:
Favor de proporcionarnos el diseño estructural del pavimento de concreto y veredas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
La modalidad de contratación es Llave en Mano que incluye la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de conformidad con los Términos de Referencia.

Por lo tanto, lo solicitado por el Postor, forma parte del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, que será obtenido al culminar la consultoría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null