



SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

62
59
60


| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS) | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | miércoles, 27 de Setiembre de 2023 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: " CREACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N° 2559288 | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | - | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2559288 | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO N°07-A | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 416-2023-MDSM-GDUR/SGEIP/SG-AARS | | Fecha de recepción | 20/06/2023 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | | X | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | X | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | | X | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORÍA DE OBRAS)

| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|------|-------------|--------|----------|--------|----------------------|---------------|---|----------|--|--|--|--|-----------|-----|-------------------|-----|------|------|----------|----------|-----|------------------------------|-----|------|------|----------|----------|-----|-----------------------------|-----|------|------|----------|----------|---|--|--|--|--|--|-----------|-----|--|-----|------|------|-----------|-----------|-----|---|-----|------|------|----------|----------|-----|---|-----|------|------|----------|----------|-----|------------|-----|------|------|----------|----------|-----|---------|-----|------|------|--------|--------|-----|-----------|-----|------|------|-------|--------|-----|------------------------|-----|------|------|-------|-------|---|------------------------|--|--|--|--|----------|-----|---------------------------|-----|------|------|--------|--------|-----|--|-----|------|------|--------|----------|-----|--|-----|------|------|----------|----------|----------------------|--|--|--|--|--|------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|---|--|--|--|--|--|------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="text-align: center;"> "CREACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" Código Único de Inversiones N° 2559288 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">ITEM</th> <th style="width: 40%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 10%;">UNIDAD</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 10%;">TIEMPO</th> <th style="width: 15%;">COSTO UNITARIO (\$/)</th> <th style="width: 10%;">PARCIAL (\$/)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PERSONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>JEFE DEL PROYECTO</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>7,000.00</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24,490.00</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>CERTIFICACION AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SEGÚN CORRESPONDA)</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>TRAMITACION DEL CIRA O PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (SEGÚN CORRESPONDA)</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>TOPOGRAFIA</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td>CADISTA</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>750.00</td> <td>750.00</td> </tr> <tr> <td>2.7</td> <td>PRISMIERO</td> <td>DIA</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>80.00</td> <td>160.00</td> </tr> <tr> <td>2.8</td> <td>PEDRES PARA TOPOGRAFIA</td> <td>DIA</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,700.00</td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>UTILES DE OFICINA Y OTROS</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>300.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>COPIA DE EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO</td> <td>UND</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>600.00</td> <td>2,400.00</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>0.25</td> <td>4,000.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COSTO DIRECTO</td> <td>45,190.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">UTILIDAD (10%)</td> <td>4,519.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL (ELABORACION DEL EXP TEC)</td> <td>49,709.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IMPUESTOS IGV (18%)</td> <td>8,947.62</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR REFERENCIAL</td> <td>58,656.62</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO | COSTO UNITARIO (\$/) | PARCIAL (\$/) | 1 | PERSONAL | | | | | 17,000.00 | 1.1 | JEFE DEL PROYECTO | MES | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1.2 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | MES | 1.00 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.3 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | MES | 1.00 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2 | ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS. | | | | | 24,490.00 | 2.1 | CERTIFICACION AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SEGÚN CORRESPONDA) | GLB | 1.00 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2.2 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA | GLB | 1.00 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2.3 | TRAMITACION DEL CIRA O PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (SEGÚN CORRESPONDA) | GLB | 1.00 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2.5 | TOPOGRAFIA | GLB | 1.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2.6 | CADISTA | GLB | 1.00 | 1.00 | 750.00 | 750.00 | 2.7 | PRISMIERO | DIA | 2.00 | 1.00 | 80.00 | 160.00 | 2.8 | PEDRES PARA TOPOGRAFIA | DIA | 1.00 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 3,700.00 | 3.1 | UTILES DE OFICINA Y OTROS | GLB | 1.00 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | 3.2 | COPIA DE EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO | UND | 4.00 | 1.00 | 600.00 | 2,400.00 | 3.3 | ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | MES | 1.00 | 0.25 | 4,000.00 | 1,000.00 | COSTO DIRECTO | | | | | | 45,190.00 | UTILIDAD (10%) | | | | | | 4,519.00 | SUBTOTAL (ELABORACION DEL EXP TEC) | | | | | | 49,709.00 | IMPUESTOS IGV (18%) | | | | | | 8,947.62 | VALOR REFERENCIAL | | | | | | 58,656.62 |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO | COSTO UNITARIO (\$/) | PARCIAL (\$/) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PERSONAL | | | | | 17,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | JEFE DEL PROYECTO | MES | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | MES | 1.00 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | MES | 1.00 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS. | | | | | 24,490.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | CERTIFICACION AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SEGÚN CORRESPONDA) | GLB | 1.00 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA | GLB | 1.00 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | TRAMITACION DEL CIRA O PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (SEGÚN CORRESPONDA) | GLB | 1.00 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | TOPOGRAFIA | GLB | 1.00 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | CADISTA | GLB | 1.00 | 1.00 | 750.00 | 750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | PRISMIERO | DIA | 2.00 | 1.00 | 80.00 | 160.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | PEDRES PARA TOPOGRAFIA | DIA | 1.00 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 3,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | UTILES DE OFICINA Y OTROS | GLB | 1.00 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | COPIA DE EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO | UND | 4.00 | 1.00 | 600.00 | 2,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | MES | 1.00 | 0.25 | 4,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | 45,190.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD (10%) | | | | | | 4,519.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (ELABORACION DEL EXP TEC) | | | | | | 49,709.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTOS IGV (18%) | | | | | | 8,947.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR REFERENCIAL | | | | | | 58,656.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONEDA | | Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO | | S/ 58,656.62 (CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 62/100 SOLES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

81
87
99

| FORMATO | | | | |
|---|---|------------|--|------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS) | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 21/09/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 22/09/2023 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |
| 5. |  | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (CONSULTORÍA DE OBRAS)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACION SIMPLIFICADA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO; " CREACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS -PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH, con CUI 2559288

| om | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS | | | | | | FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS | | VALOR REFERENCIAL (V.R.) | | |
|----|--|------------------|----------|--|---|--|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|--------------|---|----------------|----------------------------|
| | | | | DEVIS JUNIOR SOLIS INOCENTE | | SANCHEZ PAJUELO GERMAN ARMANDO | | | | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R. | VALOR UNITARIO | VALOR REFERENCIAL DEL ITEM |
| | | | | RUC: | 10435256193 | RUC: | 10701875929 | CONTACTO: | DEVIS JUNIOR SOLIS INOCENTE | | | | | |
| | | | | PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor) | PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial) | PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor referencial) | PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial) | | | | | | | |
| 1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO;" CREACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS -PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH, con CUI 2559288 | SERVICIO | 1 | S/ 66,003.30 | S/ 66,003.30 | S/ 59,000.00 | S/ 59,000.00 | | | S/ 58,656.62 | S/ 58,656.62 | Se tomo en cuenta la Estructura de costos del Area Usuaría | S/ 58,656.62 | S/ 58,656.62 |

| INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE | PLAZO DE EJECUCIÓN | DE ACUERDO AL TDR | DE ACUERDO AL TDR | NO APLICA |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | FORMA DE PAGO | UNICO | UNICO | NO APLICA |
| INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE | MONEDA DE LA FUENTE | SOLES | SOLES | |
| | PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE | SI | SI | NO APLICA |
| | TIPO DE CAMBIO QUE SE USA | SOLES | SOLES | NO APLICA |
| | FECHA DE SOLICITUD | 21/09/2023 | 21/09/2023 | NO APLICA |
| ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA SOLICITUD | 1 | 1 | NO APLICA |
| | FECHA DE RECEPCIÓN | 22/09/2023 | 22/09/2023 | NO APLICA |
| | PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | CONSULTORIA EN OBRAS | CONSULTORIA EN OBRAS | NO APLICA |
| | LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | Fuente: Cotizaciones actualizadas | Fuente: Cotizaciones actualizadas | NO |
| | | SI | SI | SI |
| | | SI | SI | SI |

Rosendo Villafana
TOSCANO VILLAFANA CINTHYA NORMA

Especialista en Contrataciones del Estado

59
58
56