

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES										
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		22/10/2024								
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUBGERENCIA INFRAESTRUCTURA - GERENCIA DE ADM. Y LOGÍSTICA								
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA AGENCIA 1 LIMA								
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		175								
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI			NO			x		
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			No aplica		
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad	
		Elaborado por			Aprobado por			
		Documento de aprobación			Fecha de aprobación			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento			Memorando N°0579-2024-BN/2650			Fecha de recepción		19/07/2024
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS A LOS TDR POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	23/09/2024		De oficio			Con motivo de observaciones		x	
	Fecha de la tercera versión			De oficio			Con motivo de observaciones			
	Fecha de la cuarta versión			De oficio			Con motivo de observaciones			
	Fecha de la quinta versión			De oficio			Con motivo de observaciones			
2.3 OBJETO DE LA OBRA		ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA AGENCIA 1 LIMA								
2.4 ALCANCE DE LA OBRA		Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra para el Reforzamiento y Remodelación integral de la Agencia 1 Lima, ubicado en Jr. Lampa N°801, Cercado de Lima.								
2.5 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL		x	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA POR ETAPA		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA POR TRAMO		TERRENO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de concurso oferta			La área usuaria determina el mecanismo de contratación más eficiente y oportuno teniendo en consideración las prestaciones que se requiere ejecutar para atender su requerimiento. Por consiguiente, teniendo en consideración que como antecedente la Entidad ha efectuado un Estudio Básico de Ingeniería con el objetivo de determinar el costo total aproximado de la inversión a realizar para el reforzamiento estructural y remodelación de la Agencia 1 Lampa, es conveniente que el Banco efectúe el requerimiento mediante la modalidad de contratación concurso oferta.					
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación de la obra por etapa o tramo								
2.6 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO			x		
2.7 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		RTM REFERIDOS A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								
		PLAZO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO			90 días calendario.					
		RELACIÓN DEL PERSONAL								
		Detallado en las bases del procedimiento de selección.								
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL								



Detallado en las bases del procedimiento de selección.

OTROS

Detallado en las bases del procedimiento de selección.

RTM REFERIDOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

180 días calendario.

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO

Detallado en las bases del procedimiento de selección.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

Detallado en las bases del procedimiento de selección.

RELACIÓN DEL PERSONAL

Detallado en las bases del procedimiento de selección.

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

Detallado en las bases del procedimiento de selección.

OTROS

Detallado en las bases del procedimiento de selección.

2.8 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN RESPECTO A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

ADELANTO

No corresponde

OTROS

No corresponde

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

ADELANTO DIRECTO

x

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

x

OTROS

2.9 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones a los TDR	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones a	Fecha de remisión de la comunicación
Único	11	11	Correo electrónico	15/08/2024			

Se realizaron observaciones en los siguientes puntos:

1. Se solicitó al área usuaria incluir numeral de finalidad pública de la contratación.
2. Se solicitó al área usuaria incluir numeral de vinculación del Plan Operativo con el Objetivo del Plan Estratégico Institucional.
3. Precisar respecto al Plazo de Ejecución del proyecto.
4. Adecuación de consultoría de obras similares para la experiencia del postor referente a elaboración del expediente técnico.
5. Detallar los certificados y/o permisos que la consultoría debería gestionar y obtener de ser el caso.
6. Precisar sobre adelantos requeridos para la elaboración del expediente técnico.
7. Verificar las otras penalidades obligatorias que se deben incluir en el requerimiento.
8. Aclarar el plazo de responsabilidad por vicios ocultos.
9. Incluir los requisitos de calificación para la consultoría.
10. Diferenciar los requisitos de calificación de la consultoría y de la ejecución de la obra.
11. Incluir la asignación de riesgos.

2.1 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA



Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Único	11	11	Memorando N°0755-2024-BN/2650	23/09/2024			

Mediante Memorando N°0755-2024-BN/2650 de fecha 23/09/2024, la Subgerencia Infraestructura remitió la segunda versión del requerimiento, considerando los cambios y precisiones solicitadas mediante correo de fecha 15/08/2024

2.11 AJUSTES QUE SE REALIZARON A LOS TDR

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
Único	Mediante Memorando N°0755-2024-BN/2650 de fecha 23/09/2024, la Subgerencia Infraestructura remitió la segunda versión del requerimiento, considerando los cambios y precisiones solicitadas mediante correo de fecha 15/08/2024

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1	POSIBILIDAD DE EMPLEAR MÁS DE UNA FUENTE		SI	x	NO	
En caso haya existido la imposibilidad de emplear más de una fuente, sustentar los motivos.						
3.2	FUENTES					
3.2.1	COTIZACIONES					
	Se utilizó esta fuente	SI	x	NO		
3.2.2	PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD					
	Se utilizó esta fuente	SI		NO		x
3.2.3	ESTRUCTURA DE COSTOS					
	Se utilizó esta fuente	SI	x	NO		
	DEL PROVEEDOR					
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos				
	Se adjunta al presente Resumen Ejecutivo					
	DE LA ENTIDAD					
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos				
	Se adjunta al presente Resumen Ejecutivo					
3.2.4	PRECIOS DEL SEACE					
	Se utilizó esta fuente	SI		NO		x
3.2.5	OTRA(S) FUENTE(S)					
	Se utilizó esta fuente	SI		NO		x
	Indicar la(s) otra(s) fuente(s), por ejemplo portales y/o páginas web, catálogos, revistas.					
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	SI 5,657,479.07 (Cinco millones seiscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y nueve con 07/100 soles)			
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE	1/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE	30/09/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS TDR		SI	x	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.					
4.3	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP y AMC Derivada de LP)		SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.					
4.4	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ALCIDES MALDONADO CORTEZ Encargado Subgerencia Compras </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						



