

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BADAJOS DISTRITO DE CAYALTI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2465214

Ruc/código :	20604174601	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	21:26:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR O DENEGAR SI SEGÚN LEY N° 32077, PUBLICADA EL 02 DE JULIO DEL 2024, QUE OTORGA LA FACULTAD DE OPTAR POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO, ESTA SE ACEPTARÁ O NO. SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN EN APLICACIÓN DE LA LEY N° 32077, OTORGUE LA FACULTAD DE OPTAR POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al participante que puede optar por la retención del 10% como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de conformidad a lo dispuesto por la ley 3207

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI
Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BADAJOS DISTRITO DE CAYALTI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2465214

Ruc/código :	20604174601	Fecha de envío :	24/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	21:26:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI LOS PROCENTAJES A SER CONSIDERADOS POR LOS POSTORES CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDAD EN SUS OFERTAS ECONOMICAS TENDRAN ALGUNA LIMITACION EN RELACION CON LOS SEÑALADOS EN EL CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO O SERÁN PROPUESTOS A CRITERIO DE LOS PARTICIPANTES.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no existe limitaciones con respecto a la consulta planteada de los gastos generales y utilidad en sus ofertas economicas, ya que todo proceso de selección debe promover la libertad de libre concurrencia, así mismo se aclara que el participante debe ser diligente con la preparación de su propuesta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI
Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BADAJOS DISTRITO DE CAYALTI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2465214

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	13:31:04

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

No se encuentra el documento emitido por la empresa prestadora de servicio EPSEL S.A., donde se mencione el buen estado de las redes y conexiones domiciliarias, tanto de aguas y alcantarillado.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que el expediente cuenta con documento situacional de redes de agua y desagüe, emitida por la entidad la cual se encuentra en el expediente técnico, por ser de su jurisdicción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI
Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BADAJOS DISTRITO DE CAYALTI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2465214

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	13:31:04

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las cotizaciones proporcionadas por el Expediente Técnico, se observa que hay insumos cuyas cotizaciones se tienen fecha de octubre del 2023, y en el presupuesto del Expediente, el presupuesto tiene costo al 31 de octubre del 2024, es decir, hay cotizaciones con un año de diferencia al costo de los insumos procesados en el presupuesto.

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que por error se subió un documento errado por lo cual se ACOGE la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI
Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BADAJOS DISTRITO DE CAYALTI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2465214

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	13:31:04

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se consulta si es necesario consignar los porcentajes de los gastos generales (fijos y variables) en el Anexo N°06 y si sus montos, porcentajes pueden variar, esto conforme al principio de transparencia y los artículos 43 y 72 del Reglamento y la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no habra limitaciones con respecto a la consulta planteada de los gastos generales y utilidad en sus ofertas economicas, ya que todo proceso de selección debe promover la libertad de libre concurrencia, así mismo se aclara que el participante debe ser diligente con la preparación de su propuesta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI
Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BADAJOS DISTRITO DE CAYALTI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2465214

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	13:31:04

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el capítulo 1.3 VALOR REFERENCIAL, de las bases, se indica que ha sido calculado en el mes de febrero del 2024, sin embargo, en el presupuesto proporcionado en el expediente técnico, se observa la fecha de octubre del 2024. Se solicita, definir la fecha correcta del valor referencial.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Cap I, Generalidades, pag 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que por error se consigno una fecha equivocada, siendo ACOGIDA la observación. Se realizara la corrección en la integración

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI
Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BADAJOS DISTRITO DE CAYALTI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2465214

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	13:31:04

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

El Osce en distintos pronunciamientos, opiniones y resoluciones, han indicado que se puede presentar maquinarias y quipos de mayor potencia y capacidad de los requerido en las bases, por lo que se solicita al comité que se permita que el postor presente maquinarias y equipos de mayor potencia a lo que se requiere en las bases.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que se podrá acreditar equipamiento de mayor capacidad, siempre y cuando, dicho equipamiento no contenga rangos establecidos para su acreditación, se considera dicha maquinaria por los tipos de construcciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI
Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BADAJOS DISTRITO DE CAYALTI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2465214

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	13:31:04

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se observa que el cálculo para el monto del costo de la carta fianza de Fiel cumplimiento, se ha considerado en base al Costo Directo de la Obra, cuando en realidad debe ser en base al Valor Referencial del proyecto. Se solicita corregir dicho monto en el presupuesto de Gastos Generales.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara al participante que son Válidas las consideraciones del proyectista en el Expediente Técnico, en concordancia Con La resolución de Actualización Del Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI
Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BADAJOS DISTRITO DE CAYALTI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2465214

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	13:31:04

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se observa que el cálculo para el monto del costo de la carta fianza de los adelantos directos y de materiales, se ha considerado en base al Costo Directo de la Obra, cuando en realidad debe ser en base al Valor Referencial del proyecto. Se solicita corregir dicho monto en el presupuesto de Gastos Generales.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara al participante que son Válidas las consideraciones del proyectista en el Expediente Técnico, en concordancia Con La resolución de Actualización Del Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI
Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BADAJOS DISTRITO DE CAYALTI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2465214

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	13:31:04

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita plano de detalles de ubicación de Calicatas

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que los planos de calicatas se encuentran dentro de los estudios de suelos en el expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI
Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BADAJOS DISTRITO DE CAYALTI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2465214

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	13:31:04

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita plano de detalles de detalle de juntas de estructuras de concreto.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que los planos de detalles forman parte del conjunto de planos del expediente técnico y será anexado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI
Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BADAJOS DISTRITO DE CAYALTI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2465214

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	13:31:04

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En Memoria Descriptiva del Expediente Técnico, se observa que la fecha de presupuesto es de octubre del 2024, pero en las bases, en el capítulo 1.3 VALOR REFERENCIAL, se indica que ha sido calculado en el mes de febrero del 2024, observándose una diferencia en las fechas.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Cap I, Generalidades, pag 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que por error se consigno una fecha equivocada, siendo ACOGIDA la observación. Se realizara la corrección para la integración

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI
Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : Contratación para la ejecución de la obra: ¿CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BADAJOS DISTRITO DE CAYALTI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, con CUI N° 2465214

Ruc/código :	20480666829	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	GONVER COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	13:31:04

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En Memoria Descriptiva del Expediente Técnico, se observa que no coincide el monto del presupuesto total con la cantidad descrita líneas después del desagregado. (Pagina 12. Memoria Descriptiva).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que predominan los cálculos del presupuesto del expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null